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SECŢIUNEA I - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
 
 

1. INFORMAŢII GENERALE 
 
1. 1. Autoritatea  contractantă 
 

Denumire: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI (MDRT) 
Adresa: Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, Sector 5 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 050741 Ţara: România 
Persoana de contact: Lucian ALISTAR, consilier 
Laurenţiu TEŞCAN, consilier (direcţia de specialitate) 
In atenţia: Bogdan RĂILEANU, director general 

Telefon: 037.211.1478 

E-mail: lucian.alistar@mdrt.ro Fax: 037.211.1445 
Adresa/ele de internet (daca este cazul): 
Adresa Autorităţii contractante: www.mdrt.ro 

 
1.2.  Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante 
; ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte instituţii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
□ altele (specificaţi) __________________  
□ servicii publice centrale 
□ apărare 

□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi activităţi recreative 
□ educaţie 
□ altele (specificaţi)________________ 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   DA □        NU ; 
 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ; la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  

Data: 16.05.2011  Ora limită : 12.00 
Adresa : MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI - Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, 
Sector 5 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări 17.05.2011, ora 10:00 
 

 Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie 
-  Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitate:  Bucureşti                                             Cod poştal:   030084                  Ţara:  ROMÂNIA                                    
E-mail:  office@cnsc.ro                                         Telefon: +4(021)3104641 

 
1.3. Sursa de finanţare : Axa Prioritară 6 – Asistenţă Tehnică a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 
 

2 OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
2.1. Descriere 

2.1.1. Denumire contract : 
Servicii de asistenţă tehnică, în vederea realizării studiului de evaluare operaţională şi strategică, intitulat 
„Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional regional 2007 – 2013” 
 
2. 1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări                              □      (b) Produse               □     (c) Servicii                                 ; 
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Execuţie                                 □ 
Proiectare şi execuţie             □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor specificate 
de  autoritatea contractantă                    
□ 

Cumpărare                □            
Leasing                     □         
Închiriere                  □  
Cumpărare în rate     □ 
Combinaţii între ele  □        

Categoria serviciului           2A 
 
             
             

Principala locaţie a lucrării:    
  
Nu este cazul.                          
Cod  CPV 
 □□□□□□□□/ □□□□□□ 

Principalul loc de livrare: 
Nu este cazul 
Cod  CPV 
□□□□□□□□/□□□□□□ 

Principalul loc de prestare: 
Sediul prestatorului, precum şi întreg teritoriul 
României (respectiv în cele 8 regiuni de 
dezvoltare). 
CPV 79311200-9   Servicii de realizare de studii 

2. 1. 3. Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică: ;                        
Încheierea unui acord cadru   □ 
2. 1.4. Termenul pentru finalizarea lucrării:  
-  11 luni de la data  de începere a execuţiei contractului. 
2.1.5. Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ; 
2.1.6.  Divizare pe loturi:                                                                          DA □                          NU ; 
Ofertele se depun pe: 
                      Un singur lot   □                             unul sau mai multe   □                         toate loturile  □ 

 
2..2. Cantitatea sau scopul contractului 

2.2.1. Valoarea estimată fără TVA: 3.400.000,00 RON, cheltuieli eligibile, fără TVA. 
 

 
3. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI  
3.1. Garanţia de participare (după caz)      Solicitat ;                    Nesolicitat □ 
 
4. PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
4.1.Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                                          ;  
Licitaţie restrânsă                                         □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată                      □ 
(justificare accelerare procedură–anexă distinctă 
Dialog competitiv                                        □ 

Negociere cu anunţ de participare                 □   
Negociere fără anunţ de participare               □                              
(Justificare în cazul  negocierii fără anunţ de participare -se 
completează o anexă distinctă)  
Cerere de ofertă                                             □ 

 
IV.2.) Legislaţia aplicată  
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările 
şi completările ulterioare. 
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii; 
5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile 
publice; 
6. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului, nr. 76/2010, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 
7. Orice alte acte normative in vigoare care reglementează achiziţiile publice. 
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5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE  
5.1. Situaţia personală a candidatului / ofertantului 
5.1.1. Declaraţie privind eligibilitatea  
           Solicitat   ;          Nesolicitat  □ 

Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 180  din Ordonanţa de urgenţă nr. 
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea 
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică. 
 
Cerinţă obligatorie:  
    1. Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea --  -   

Formular 01, completat în original 
   2. Istoricul litigiilor – Formular  02, completat în original  
   Pentru  persoane juridice  străine  

3. Prezentarea oricărui document considerat edificator, din acest punct 
de vedere, în ţara de origine a ofertantului sau în ţara în care acesta este 
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente 
echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul 
în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a 
respectivilor ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în 
mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente 
de natura celor prevăzute mai sus. În cazul în care în ţara de origine sau 
în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura 
celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate 
situaţiile prevăzute la art. 180, autoritatea contractantă va accepta o 
declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există 
prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o 
declaraţie autentică dată în faţa unui notar. 
 

Toate certificatele/documentele de la punctul 3 de mai sus trebuie să fie 
prezentate în original sau copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data 
deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de 
altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba 
de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. 
 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, 
fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus. De asemenea, 
aceste documente trebuie prezentate şi de către fiecare subcontractor 
declarat prin ofertă. 
 
Atenţie! În cazul ofertelor depuse de o asociere, încadrarea oricăruia 
dintre asociaţi în situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr.34/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea ofertei din 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. 
Atenţie! Încadrarea oricăruia dintre subcontractorii declaraţi prin 
ofertă – dacă este cazul – în situaţia prevăzută la art.180 din OUG  
nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage respingerea 
subcontractorului respectiv, activităţile subcontractate acestuia 
urmând a fi trecute automat în sarcina ofertantului      

5.1.2. Documente care demonstrează 
neîncadrarea în prevederile art. 181  
Solicitat ;                          Nesolicitat □ 

Încadrarea în una sau mai multe din situaţiile  prevăzute  la art. 181  din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura 
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
 
Cerinţa obligatorie :   
 
1.Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, Formular  03 – completat în original. 
2. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor către 
bugetul de stat şi plata taxelor si impozitelor  locale, cu valabilitate la 
data deschiderii ofertei,  original sau copie legalizată. 
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 Pentru  persoane juridice  străine  
3. Prezentarea oricărui document edificator, din acest punct de vedere, în 
ţara de origine a ofertantului sau în ţara în care acesta este stabilit, cum ar 
fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de 
autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care există 
incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor ofertanţi, 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de 
la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute 
mai sus. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit 
ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau 
respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 181, 
autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, 
dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia 
pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar. 
Toate certificatele/documentele de la punctul 3 de mai sus trebuie să fie 
prezentate în original sau copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data 
deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de 
altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba 
de origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, 
fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus. De asemenea, 
aceste documente trebuie prezentate şi de către fiecare subcontractor 
declarat prin ofertă. 
Atenţie! În cazul ofertelor depuse de o asociere, încadrarea oricăruia 
dintre asociaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.181 din 
OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage 
excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică. 
Atenţie! Încadrarea oricăruia dintre subcontractorii declaraţi prin 
ofertă – dacă este cazul – în oricare dintre situaţiile prevăzute la 
art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
atrage respingerea subcontractorului respectiv, activităţile 
subcontractate acestuia urmând a fi trecute automat în sarcina 
ofertantului.   
  

5.1.3. Declaraţii privind calitatea de 
participant  
Solicitat ;                          Nesolicitat □ 

Ofertantul nu are dreptul, în cadrul acestei proceduri, sub sancţiunea 
respingerii ofertei ca inacceptabilă: 
    a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici; 
    b) să depună ofertă individuală şi o altă ofertă comună; 
    c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în 
cadrul unei alte oferte.   
     Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi 
proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu 
este de natură să distorsioneze concurenţa. 
Prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept: 

1. asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau 
indirect, o influenţă dominantă; sau 

2. care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de 
drept; sau 

3. care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub 
influenţa dominantă a unui alt subiect de drept. 

Cerinţa obligatorie: 
1. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – Formular 04, 
completat în original. 
2. Se solicită completarea certificatului de participare la licitaţie cu ofertă 
independentă – completare Formular 04 
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 3. Se solicita declaraţie pe proprie răspundere din partea operatorului 
economic din care să rezulte ca nu are drept membri în cadrul consiliului 
de administratie/organ de conducere sau de supervizare şi nu are acţionari 
ori asociaţi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini până la gradul al 
patrulea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane care deţin 
functii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform art. art. 691*)  
din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare  
 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, 
fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus. De asemenea, 
aceste documente trebuie prezentate şi de către fiecare subcontractor 
declarat prin ofertă.     
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii 
de la autorităţile competente care emit documente relevante în scopul 
verificării datelor din Declaraţiile furnizate de ofertanţi. 
 

5.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
5.2.1.  Existenţa unei forme de înregistrare 
şi/sau atestare / apartenenţă din punct de 
vedere profesional  
 
Solicitat ;                          Nesolicitat □ 

Ofertantul trebuie să fie abilitat să presteze activităţi de natura celor 
solicitate prin specificaţiile tehnice incluse în caietul de sarcini 
 
Cerinţa obligatorie: 
1. Fişa entităţii legale -  Formular 05, completat în original 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va 
completa, semna şi ştampila, această fişă. 
 
2. Prezentarea de documente doveditoare: 
      ■  Persoane juridice/fizice române 
Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, autorizaţie 
de funcţionare / altele echivalente, cu valabilitate la data deschiderii 
ofertelor, în original sau copii legalizate.  Certificatul constatator trebuie 
să fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertei. 
Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului în 
copie legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu 
originalul, cu semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al ofertantului. 
 
      ■  Persoane juridice/fizice străine 
Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa 
din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în 
care ofertantul este stabilit.  
 
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate 
decât cea română, documentele menţionate vor fi transmise în limba de 
origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. 
 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, 
fiecare asociat va prezenta documentele menţionate mai sus. De asemenea, 
aceste documente trebuie prezentate şi de către fiecare subcontractor 
declarat prin ofertă. 
 
Atenţie!  Ofertantul este obligat să informeze Autoritatea 
contractantă despre orice modificare intervenită cu privire la 
situaţiile certificate prin documentele solicitate mai sus, în termen de 
maxim 7 zile lucrătoare de la intervenţia sau, după caz, luarea la 
cunoştinţă asupra acestor modificări. 
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5. 3. Situaţia  economico-financiară 
5.3.1 Informaţii privind  situaţia 
economico-financiară 

Solicitat ;                         Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: 
1. Fişa centralizatoare a situaţiei economico - financiare a 

ofertantului –Formular 06, completat  în original. 
 

Media anuală a cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 
2010) trebuie să fie de minimum 5.000.000 RON.     

Atenţie! În cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator 
economic) se va lua în considerare cifra de afaceri medie anuală a 
acestuia pentru cei  3 ani de referinţă indicaţi.  
 

În cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua în calcul 
cifra de afaceri anuală a asocierii respective pentru fiecare dintre cei 3 
ani de referinţă menţionaţi, calculată ca medie aritmetică anuală a 
cifrelor de afaceri anuale individuale ale fiecăruia dintre asociaţi! 
 
Convertirea în RON  şi Euro, pentru ofertanţii români şi străini se va 
realiza la cursul mediu stabilit de Banca Naţionala a României pentru anul 
respectiv, după cum urmează: 
Anul 2008: 1 euro = 3,6827 RON; 
Anul 2009: 1 euro = 4,2373 RON; 
Anul 2010: 1 euro = 4,2099 RON. 
În cazul în care contractul a fost încheiat şi plătit în altă monedă decât 
EURO, echivalentul în euro va fi stabilit utilizând rata medie de schimb 
euro/moneda de plată a Băncii centrale a statului în moneda căruia s-a 
efectuat plata din anul în care contractul a fost finalizat. În această situaţie, 
se va menţiona şi rata de schimb respectivă. 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, se 
va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de 
către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe 
centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de 
reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul. 
 
În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici 
şi mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
publicată în Monitorul Oficial nr.681 / 29 iulie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, acesta beneficiază de reducerea cu 50% a cerinţei 
privind cifra minimă de afaceri. În aceste situaţii, ofertantul trebuie să 
completeze şi să ataşeze la ofertă Declaraţia pe propria răspundere privind 
încadrarea în categoria IMM (Formular 07.1 şi Formular 07.2). 
 
Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori 
economici, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se 
va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi 
asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, 
reducerea cu 50% a criteriului privind cifra de afaceri nu se va aplica 
dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM. 
 
2. Prezentarea bilanţului contabil sau extrase de bilanţ, în copie, 
pentru exerciţiile financiare pe anii  2008, 2009 şi 2010, în cazul în care 
publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este 
stabilit ofertantul (individual sau asociere, caz in care fiecare asociat va 
prezenta aceste documente), vizate  şi înregistrate de organele competente. 
 
În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul 
economic (individual sau asociat) nu are posibilitatea de a prezenta 
documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-
şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor 
documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, 
în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi 
financiare a ofertantului. 
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Capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, 
pentru îndeplinirea acestui contract, şi de o altă persoană, indiferent de 
natura relaţiilor juridice existente între ofertant (individual sau asociat, 
respectiv asocierea per ansamblu) şi persoana respectivă. În cazul în care 
ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi 
susţinerea acordată, în conformitate cu cele precedente, de către o altă 
persoană, atunci acesta (individual sau asociat, respectiv asocierea per 
ansamblu) are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de 
regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin 
care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele 
financiare invocate. Persoana ce asigură susţinerea financiară nu 
trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura 
de atribuire conform prevederilor art. 180, prezentându-se, în acest 
caz, în ofertă, şi pentru persoana susţinătoare, documentele solicitate 
la punctul 5.1.1. 
 
Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie prezentate în 
copie certificată pentru conformitate cu originalul şi trebuie să fie 
valabile la data deschiderii ofertelor.  
 
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate 
decât cea română, documentele menţionate vor fi transmise în limba de 
origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va 
prezenta documentele menţionate la punctul 2 de mai sus. 

5.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
5.4.1.  Informaţii privind  capacitatea 
tehnică şi profesională 
 

 Solicitat ;               Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: 
1. Declaraţie a ofertantului referitoare la efectivele medii anuale ale 
personalului angajat în ultimii 3 ani (Formular 08), completat în original. 
 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o 
Declaraţie centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de către 
reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi Declaraţii 
individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii 
legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul. 
 
2. Prezentarea Listei experţilor cheie propuşi de ofertant, precum şi a 
CV-urilor acestora incluzând calificările, aptitudinile şi experienţa 
profesională a experţilor  propuşi de ofertant, în conformitate cu 
solicitările în acest sens incluse în caietul de sarcini: specificaţiile tehnice 
(punctul 7.1 Coordonatorul de proiect şi 7.2 Experţi cheie). Toţi experţii  
vor avea un rol esenţial în prestarea serviciilor solicitate prin specificaţiile 
tehnice. Lista acestora şi formatul CV-ului trebuie să fie depuse în 
formatul standard indicat (Formular 09). Pentru fiecare dintre experţii 
incluşi în ofertă, CV-ul trebuie să fie însoţit de copii de pe diplomele de 
studii universitare şi eventual de pe alte  certificate  de studii , dacă acestea 
sunt menţionate în CV-ul respectiv, precum şi de documente care să 
confirme experienţa profesională indicată. Astfel de documente pot fi 
cartea de muncă sau similar, certificate sau referinţe ale angajatorului. 
Fiecare expert va menţiona în CV-ul său toate referinţele de identificare 
ale proiectelor/contractelor la care a participat, web-linkul de accesare al 
acestora, dacă este cazul, domeniul, titlul, anul, valoarea, beneficiarul, 
precum şi descrierea detaliată a poziţiei deţinute, contribuţia sa efectivă şi 
rezultatele activităţii desfăşurate. Nefurnizarea acestor documente conduce 
la neluarea în considerare, de către comisia de evaluare, a acelor informaţii 
cuprinse în CV-uri care trebuiau susţinute de acestea.  
 În cazul în care certificatele/diplomele/ documentele care confirmă 
experienta profesională indicată sunt emise în altă limbă decât română sau 
engleză, acestea vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o 
traducere legalizată a acestora în limba română. 
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5.4.2.  Fisa experienţa similara 
 

Solicitat ⌧           Nesolicitat □ 

Cerinţe obligatorii: 
 
1. Fişă experienţă similară pentru contracte încheiate în ultimii 3 ani - 

Formular 10, completat in original pentru fiecare contract în parte 
 

a) Se solicită prestarea,  în ultimii 3 ani, a unui contract sau a cel mult trei 
contracte ce au avut ca obiect evaluarea  unei politici sau a unui program 
de dezvoltare socio-economică finanţat din fonduri publice, a căror 
valoare cumulată să  fie de cel puţin 1.700.000 Lei.   
 
Valoarea finală (respectiv, valoarea finală certificată la data finalizării 
contractului) reprezintă preţul final plătit de beneficiar pentru prestarea 
serviciilor respective. Aceasta va fi indicată în RON. Convertirea în RON  
pentru ofertanţii  străini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca 
Naţionala a României pentru anul respectiv, după cum urmează: 
Anul 2008: 1 euro = 3,6827 RON; 
Anul 2009: 1 euro = 4,2373 RON; 
Anul 2010: 1 euro = 4,2099 RON. 
 
În cazul în care contractul a fost încheiat şi plătit în altă monedă decât 
RON, echivalentul în euro va fi stabilit utilizând rata medie de schimb 
euro/moneda de plată a Băncii centrale a statului în moneda căruia s-a 
efectuat plata din anul în care contractul a fost finalizat. În această situaţie, 
se va menţiona şi rata de schimb respectivă. 
Perioada de prestare se va indica prin menţionarea lunilor şi anului/lor în 
care contractul a fost semnat, derulat şi, respectiv, finalizat. 
 
Formularul 10 – Fişa de experienţă similară va fi completat pentru 
fiecare contract prezentat ca experienţă similară. La fiecare vor fi ataşate: 
copie după contract şi copie după procesul verbal de recepţie finală a 
serviciilor sau, orice document care dovedeşte îndeplinirea şi finalizarea 
contractului respectiv. Documentele care se vor ataşa trebuie să fie 
prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul. În cazul 
în care aceste documente sunt emise într-o altă limbă decât limba română, 
acestea vor fi însoţite de o traducere legalizată a lor în limba română . 

2. Pentru contractul/contractele menţionate la litera a) de mai sus, 
ofertantul va prezenta recomandări din partea beneficiarului/clientului 
privat beneficiar. Recomandările vor fi prezentate în orginal sau copie 
legalizată. În cazul în care recomandările sunt redactate în altă limbă decât 
limba română acestea vor fi însoţite de traducerea lor legalizată. 

 
 
 
 
 

Cota de participare a ofertantului reprezintă proporţia din valoarea finală a 
contractului corespunzătoare participării acestuia la contractul respectiv.  
 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, iar doi sau mai mulţi 
asociaţi au participat în comun şi la realizarea contractului adus ca 
referinţă, cota de participare se va calcula în ansamblu, indicându-se şi 
cotele de participare individuale. 
 
Descrierea serviciilor prestate prin care se susţine experienţa similară 
trebuie să fie suficient de clară şi detaliată pentru a permite comisiei de 
evaluare să aprecieze încadrarea contractului respectiv în cerinţa de mai 
sus. 
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5.4.3.  Informaţii privind subcontractorii/ 
asociaţii 

 
Solicitat ;                          Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie: 
1. Declaraţie cu privire la intenţia de a subcontracta –Formular 11, 

completat în original  
 
Dacă este cazul, ofertantul va prezenta lista tuturor asociaţilor si a 
subcontractorilor declaraţi –Formular 12 completat în original, însoţită şi 
de fotocopii ale acordurilor de subcontractare / asociere. 
 
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociaţie la care participa 
mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obliga 
că, in cazul in care oferta sa este declarată câştigătoare, va legaliza 
asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat 
Beneficiarului, înainte de data semnării contractului.  
 
Oferta trebuie sa cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere 
in care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asuma răspunderea colectivă şi 
solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociaţiei este 
împuternicit să se oblige si să primească instrucţiuni de la şi in numele 
tuturor asociaţilor, individual si colectiv, si că liderul asociaţiei este 
responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea 
trebuie sa stipuleze de asemenea ca toţi asociaţii din Asociaţie/Consorţiu 
sunt obligaţi sa rămână in Asociaţie/Consorţiu pe întreaga durată de 
execuţie a contractului. 
Atenţie şi la cerinţele prezentate la punctele.  5.1.1,  5.1.2,  5.1.3 şi 
5.2.1 ,de mai sus. 

5.5. Obligaţii privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii 

5.5.1 Informaţii referitoare la respectarea 
obligaţiilor privind condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii. 
 
Solicitat ;             Nesolicitat □ 

 
 
 
 
 

Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel naţional 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securitate şi sănătate 
în muncă, reglementări ce trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii 
contractului pot fi obţinute de la Inspecţia Muncii, din subordinea 
Ministerului Muncii, Familiei şi  Protecţiei Sociale: 
 

Adresa:      str. Matei Voievod nr.14, sector 2 Bucureşti, cod 
poştal 73222, România 

Telefon:       +4021/302.7030; +4021/302.7054 
Adresa web: www.inspectmun.ro  

 
Cerinţă obligatorie: 
1. Declaraţie privind faptul că ofertantul  a ţinut cont, în elaborarea 

ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia 
muncii - completare Formular 13, în original. 

 
În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici, 
Declaraţia va fi semnată de către reprezentantul legal al asociatului 
desemnat ca lider. 
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6. ELABORAREA OFERTEI  
 

 

6.1.  Limba de redactare a ofertei  Limba română 
6.2.  Perioada de valabilitate a ofertei Ofertanţii trebuie să menţină oferta valabilă pentru o perioadă de 90 de 

zile de la data limită de depunere a ofertelor.  
În circumstanţe excepţionale şi înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor 
extinderea acestei perioade  

6.3. Cuantumul garanţiei de participare 68000 RON 
6.4. Perioada de valabilitate a garanţiei 
pentru participare 

90 zile  
În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de 
valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod 
corespunzător 

6.5. Modul de constituire a garanţiei de 
participare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garanţia pentru participare se va constitui astfel: 
1) Scrisoare de garanţie bancară – completare formularul nr. 14 din 
Secţiunea III, ataşată în original la coletul cu oferta. Scrisoarea de 
garanţie bancară va fi eliberată de o bancă din România sau, după caz, de 
o bancă din străinătate, care are corespondent o banca din România 
2) Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în 
cuantumul şi pentru perioada prevăzută mai sus. 
În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici 
şi mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
publicată în Monitorul Oficial nr.681 / 29 iulie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, acesta beneficiază de reducerea cu 50% a cerinţei 
privind cuantumul garanţiei de participare. În aceste situaţii, ofertantul 
trebuie să completeze şi să ataşeze la ofertă Declaraţia pe propria 
răspundere privind încadrarea în categoria IMM (Formular 07.1 şi 
Formular 07.2) 
 
Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori 
economici, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se 
va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi 
asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, 
reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul garanţiei de 
participare nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se 
încadrează în categoria IMM. 
 
În cazul unei asocieri garanţia de participare va fi constituită de 
liderul asociaţiei. 
Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru 
participare vor fi respinse ca inacceptabile. 
 
Autoritatea Contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, 
ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în 
oricare din următoarele situaţii: 

(a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
(b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de 

buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai 
târziu de 10 zile de la semnarea contractului de către ambele 
părţi;  

(c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze   
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
ofertei. 

(d) contetaţia sa, depusă în cadrul procedurii de achiziţie, a fost 
respinsă de Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor 
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6.6. Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Ofertantul va prezenta următoarele documente, ca parte a propunerii 
tehnice: 
1) Contextul în care se implementează activităţile proiectului 
2) Metodologia de evaluare   
3) Planul de lucru, alocarea resurselor umane şi materiale pentru 
activităţile proiectului şi managementul acestuia. 
 
Acestea trebuie completate în aşa fel încât informaţiile din propunerea 
tehnică să permită identificarea cu uşurinţa a corespondenţei cu 
specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini. Elementele propunerii 
tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu factorii de 
evaluare descrişi în Caietul de sarcini: Specificaţii tehnice şi pct. 7 Criterii 
de atribuire din  Secţiunea I – Fişa de date a achiziţiei.  
 
Astfel: 
1) Contextul în care se implementează activităţile proiectului 
În această secţiune, ofertantul, pe baza informaţiilor menţionate în 
specificaţiile tehnice incluse în documentaţia de atribuire şi a cunoştinţelor 
proprii va prezenta, fără a se limita însă la acestea, minimum 
următoarele informaţii:  
- contextul proiectului aşa cum este înţeles de ofertant şi a modului în 

care viitorul contract va conduce la atingerea obiectivelor şi a 
rezultatelor aşteptate ale proiectului, din care să rezulte că atât 
informaţiile generale relevante şi situaţia actuală a sectorului de 
activitate care urmează a fi evaluat, cât şi activităţile şi întrebările la 
care trebuie să răspundă evaluarea, sunt cunoscute şi înţelese de 
ofertant; 

- principalele supoziţii şi riscuri care pot afecta execuţia proiectului, 
cu comentarii, propuneri de reducere/ eliminare a riscurilor 
identificate;  

- comentarii asupra Specificaţiilor Tehnice incluse în documentaţia 
de atribuire privind aspectele pe care ofertantul le consideră relevante 
pentru executarea contractului şi obţinerea rezultatelor aşteptate ale 
proiectului demonstrând astfel gradul de cunoaştere şi înţelegere a 
domeniului de activitate al acestuia, înţelegerea rezultatului final al 
activităţilor de evaluare desfăşurate, precum şi gradul de înţelegere a 
proiectului. 

Prezentarea făcută de ofertant în cadrul secţiunii „Contextul în care se 
implementează activităţile proiectului” este documentul pe baza căruia 
comisia de evaluare va acorda punctajul pentru factorul de evaluare 
„Gradul de înţelegere a contextului în care se implementează 
activităţile proiectului, a obiectivelor şi întrebărilor evaluării”. 
 
2) Metodologia de evaluare  
În această secţiune ofertantul va face o prezentare a strategiei de abordare 
propuse, astfel ca prestarea serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini: 
Specificaţiile Tehnice incluse în documentaţia de atribuire să conducă la 
realizarea obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate ale proiectului. 
Metodologia de evaluare trebuie să cuprindă, fără a se limita însă, 
minimum următoarele informaţii: 
-   descrierea strategiei de abordare a proiectului, propuse de ofertant 
pentru executarea serviciilor în conformitate cu descrierea şi cerinţele 
menţionate în Specificaţiile Tehnice din documentaţia de atribuire; 
-   
- descrierea metodologiei de implementare a proiectului şi a relevanţei 
acesteia faţă de activităţile 1-6 şi 8 şi întrebările de evaluare aferente, 
inclusiv descrierea modalităţii de integrare a aspectelor privind 
dezvoltarea capacităţii de evaluare a AM şi OI POR; 
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6.9. Prezentarea ofertei: 
a) adresa la care se depune oferta 
 
 
 
 
 
 
 
b) data limită pentru depunerea ofertei  
 
 
c) numărul de exemplare  

 
a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, str. Apolodor nr. 17, 

Latura Nord, sector 5, Bucureşti, Registratura (cam. 3) 
     Telefon: 0372111478 

   Fax:   0372111445 
 

      Ofertele depuse la altă adresă decât cea indicată vor fi respinse ca 
inacceptabile şi returnate nedeschise. 
 
b) Data limită pentru depunerea ofertei: 
     Data: 23.05.2011, ora 10.00   
 
c) Numărul de exemplare: 1 (unul) original şi 2 (două) copii. Plicurile 

 - descrierea metodologiei de implementare şi a relevanţei acesteia 
faţă de activitatea 7 a proiectului referitoare la studiile de caz; 

- descrierea detaliată a sistemelor interne proprii de control a 
calităţii Raportului de Evaluare utilizate de ofertant; 

- propunerile ofertantului pentru asigurarea implementării în cele 
mai bune condiţii a proiectului; 

Prezentarea făcută de ofertant în cadrul secţiunii „Metodologia de 
evaluare” este documentul pe baza căruia comisia va acorda punctajul 
pentru factorul de evaluare „Relevanţa şi calitatea metodologiei propuse 
de ofertant”. 
 
3) Planul de lucru propus, alocarea resurselor umane şi materiale 
pentru activităţile proiectului şi managementul acestuia 
În această secţiune, ofertantul va trebui să facă o prezentare detaliată, fără 
a se limita însă, privind următoarele aspecte: 
- modul de organizare, monitorizare şi control a activităţilor pentru 

asigurarea obţinerii rezultatelor proiectului; 
- Planul Activităţilor de Evaluare (inclusiv în format Gantt Chart) cu 

detalierea etapelor de realizare a raportului de evaluare şi cu 
distribuirea numărului de zile pe fiecare expert şi pe fiecare activitate 
în raport cu planificarea activităţilor; Planul Activităţilor de Evaluare 
trebuie corelat cu metodologia şi reperele de obţinere a rezultatelor; 

- modul de gestionare a resurselor umane, tehnice şi materiale pe 
care ofertantul le va pune  la dispoziţie în scopul realizării activităţilor 
proiectului, inclusiv a sprijinului logistic, administrativ, backstopping, 
etc. În cazul în care Oferta este depusă în asociere, ofertantul va face o 
descriere detaliată şi va justifica distribuţia sarcinilor şi a 
responsabilităţilor individuale între asociaţi, precum şi a modului de 
colaborare între asociaţi în vederea executării contractului. 

 
Prezentarea făcută de ofertant în cadrul secţiunii „Planul de lucru, 
alocarea resurselor umane şi materiale pentru activităţile proiectului 
şi managementul acestuia’’ este documentul pe baza căruia comisia va 
acorda punctajul pentru factorul de evaluare „Calitatea şi claritatea 
planului de lucru propus, inclusiv alocarea resurselor umane şi 
materiale pentru activităţile proiectului şi managementul acestuia”. 
Orice comentarii care contrazic Caietul de sarcini: Specificaţiile Tehnice 
sau care nu se încadrează în obiectivul şi scopurile proiectului nu vor face 
parte din contractul final. 

6.7. Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Formularul de ofertă  - Formular 15 şi Bugetul defalcat al proiectului – 
Formular 15.1. 
Bugetul maxim alocat acestui contract este de 3.400.000 RON exclusiv 
TVA. Dacă oferta financiară transmisă depăşeşte această sumă, va fi 
respinsă ca inacceptabilă. 
Preţul ofertei prezentate este ferm şi neindexabil pe toată perioada de 
derulare a contractului. 

6.8. Data pentru care se determină 
echivalenţa leu/euro  

Ofertele vor fi depuse în lei. 
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d) mod de prezentare 
 

conţinând exemplarele respective trebuie marcate corespunzător ca 
ORIGINAL sau COPIE 

 
d) Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta: Oferta se 
va depune la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în 
plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: 
1. Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului; 
2. Titlul contractului pentru care se depune oferta: „ Servicii de asistenţă 
tehnică, în vederea realizării stadiului de evaluare operaţională şi 
strategică, intitulat „Actualizarea evaluării intermediare a 
Programului Operaţional regional 2007 – 2013”. 
3. Adresa autorităţii contractante indicată mai sus, şi la care este depusă 
oferta; 
4.  Menţiunea „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a 
ofertelor: 23.05.2011, ora 11.00  ”. 
  
      Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 
autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru 
rătăcirea ofertei. 
       Plicul/coletul conţinând oferta se primeşte de către autoritatea 
contractantă numai dacă este intact, sigilat şi netransparent. Ofertele 
primite se păstrează nedeschise de autoritatea contractantă, până la data şi 
ora începerii şedinţei de deschidere. 
      Scrisoarea de înaintare (Formular 16 din Secţiunea III ), precum şi 
garanţia de participare la licitaţie şi orice împuternicire a unui reprezentant 
al ofertantului de a participa la şedinţa de deschidere nu vor fi incluse în 
plicul ce conţine oferta, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta. 

   Plicul exterior va conţine 3 plicuri interioare (1 original + 2 copii). 
Fiecare plic va conţine in interior  cate 3 plicuri sigilate si stampilate cu : 

- plicul nr. 1 : documente de calificare;  
- plicul nr. 2 : propunere tehnică; 
- plicul nr. 3 : propunere financiară.     
 

      Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, 
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă,  dacă va fi cazul. 
      Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi 
semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanţii 
autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) modificarea şi retragerea ofertei  
 
 
 
 
 
 
 
f) oferte întârziate  
 
g) respingerea ofertei 

În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în 
acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate 
conform prevederilor legale. 
      Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a   
ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.  
      Nu se acceptă oferte alternative. 
      Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect 
descalificarea ofertantului. 
     Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus 
autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru 
rătăcirea ofertei.  
 e) Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă 
adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor. 
       Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora 
stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii 
contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării.    
       Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu 
posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data 
şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. 
f)  Oferte întârziate. Ofertă se consideră întârziată dacă a fost depusă la 
altă adresă sau a fost depusă după data şi ora limită înscrisă la pct. b) 
g) Oferta depusă va fi respinsă  în cadrul şedinţei de deschidere în 
conformitate cu prevederile art. 33, alin. 3 din HG nr 925/2006.  
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6.10. Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
23.05.2011, ora 11.00  , la sediul autorităţii contractante din Str. Apolodor 
nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucureşti – parter. 
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: vor fi admise numai 
persoanele desemnate prin împuternicire scrisă (conform Formular 17 ) 
să reprezinte ofertantul la deschiderea ofertelor.  Persoanele împuternicite 
trebuie să prezinte un act de identitate, cu fotografie.  

6.11. Costurile asociate elaborării şi 
prezentării ofertei 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării 
ofertei sale, precum şi a documentelor care o însoţesc. Nici un fel de cost 
legat de aceste aspecte nu va fi suportat / rambursat de către autoritatea 
contractantă. 

 

 
7. CRITERII DE ATRIBUIRE  
7.1. Cea mai avantajoasă ofertă economică   
 
Nr crt. Factori de evaluare Pondere (%) 

1. Gradul de înţelegere a contextului în care se implementează activităţile 
proiectului, a obiectivelor şi întrebărilor evaluării 

10 

2. Relevanţa şi calitatea metodologiei propuse  30 
3. Calitatea şi claritatea planului de lucru propus, inclusiv alocarea resurselor 

umane şi materiale pentru activităţile proiectului şi managementul acestuia 
20 

4. Oferta financiară 40 
Total 100 

 
Detalii privind calcularea punctajului:  
 

Total punctaj ofertă = P1+P2+P3+P4 
 
Unde: 
P1 – punctaj ponderat factor de evaluare 1 - Gradul de înţelegere a contextului în care se implementează activităţile 
proiectului, a obiectivelor şi întrebărilor evaluării 
P2 - punctaj ponderat factor de evaluare 2 - Relevanţa şi calitatea metodologiei propuse 
P3 - punctaj ponderat factor de evaluare 3 - Calitatea şi claritatea planului de lucru propus, inclusiv alocarea resurselor 
umane şi materiale pentru activităţile proiectului şi managementul acestuia 
P4 – punctaj factor de evaluare 4 – Oferta financiară 
 
Oferta care va obţine cel mai mare punctaj va fi declarată câştigătoare. 
  
1. P1 - punctaj ponderat factor de evaluare 1 - Gradul de înţelegere a contextului în care se implementează activităţile 
proiectului, a obiectivelor şi întrebărilor evaluării 
COMPONENTE FACTOR DE EVALUARE 1 PUNCTAJ  MAXIM 
1.1. Prezentarea contextului proiectului aşa cum este înţeles de ofertant şi a modului în 
care viitorul contract va conduce la atingerea obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate ale 
proiectului 

35 

1.2. Prezentarea principalelor supoziţii şi riscuri care pot afecta execuţia proiectului, cu 
comentarii, recomandări/propuneri de reducere/ eliminare a riscurilor identificate 

25 

1.3.Comentarii asupra Specificaţiilor Tehnice incluse în documentaţia de atribuire 
privind aspectele pe care ofertantul le consideră relevante pentru executarea 
contractului şi obţinerea rezultatelor aşteptate ale proiectului demonstrând astfel gradul 
de cunoaştere şi înţelegere a domeniului de activitate al acestuia, înţelegerea rezultatului 
final al activităţilor de evaluare desfăşurate, precum şi gradul de înţelegere a proiectului 

40 

TOTAL PUNCTAJ OFERTA FACTOR DE EVALUARE 1 100 
 

P1= Total punctaj ofertă factor evaluare 1 x 10% 
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2. P2 - punctaj ponderat factor de evaluare 2 - Relevanţa şi calitatea metodologiei propuse  
 
COMPONENTE FACTOR DE EVALUARE 2 PUNCTAJ  MAXIM
2.1. Descrierea strategiei de abordare a proiectului 18 
2.2 Descrierea metodologiei de implementare a proiectului şi a relevanţei acesteia faţă 
de activităţile 1-6 şi 8 şi întrebările de evaluare aferente, inclusiv descrierea modalităţii 
de integrare a aspectelor privind dezvoltarea capacităţii de evaluare a AM şi OI POR; 

40 

2.3. Descrierea metodologiei de implementare şi a relevanţei acesteia faţă de activitatea 
7 a proiectului referitoare la studiile de caz 

14 

2.4. Descrierea detaliată a sistemelor interne proprii de control a calităţii Raportului de 
Evaluare utilizate de ofertant 

14 
 

2.5. Propunerile ofertantului pentru asigurarea  implementării în cele mai bune condiţii 
a proiectului 

14 

       TOTAL PUNCTAJ FACTOR EVALUARE 2 100 
 

P2= Total punctaj ofertă factor evaluare 2 x 30%  
 
3.  P3 -  punctaj ponderat factor de evaluare 3 - Calitatea şi claritatea planului de lucru propus, inclusiv alocarea 
resurselor umane şi materiale pentru activităţile proiectului şi managementul acestuia 
 
COMPONENTE FACTOR DE EVALUARE 3 PUNCTAJ  MAXIM 
3.1. Descrierea modului de organizare, monitorizare şi control a activităţilor pentru 
asigurarea obţinerii rezultatelor proiectului. 

30 

3.2. Propunerea ofertantului privind Planul Activităţilor de Evaluare (inclusiv în 
format Gantt Chart) cu detalierea etapelor de realizare a raportului de evaluare şi cu 
distribuirea  numărului de zile pe fiecare expert şi pe fiecare activitate în raport cu 
planificarea activităţilor, corelat cu metodologia şi reperele de obţinere a rezultatelor. 

40 

3.3. Prezentarea modului de gestionare a resurselor umane, tehnice şi materiale pe 
care ofertantul le va pune  la dispoziţie în scopul realizării activităţilor proiectului, 
inclusiv a sprijinului logistic, administrativ, backstopping, etc. În cazul în care Oferta 
este depusă în asociere, ofertantul va face o descriere detaliată şi va justifica 
distribuţia sarcinilor şi a responsabilităţilor individuale între asociaţi, precum şi a 
modului de colaborare între asociaţi în vederea executării contractului. 

30 

TOTAL PUNCTAJ FACTOR EVALUARE 3 100 
 
P3= Total punctaj ofertă factor evaluare 3 x 20% 
 
4. P4  – punctaj factor de evaluare 4 – Oferta financiară 
 
Pentru factorul de evaluare „Oferta financiară” punctajul se va acorda astfel : 
a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare: 
P4 = 40 puncte; 
 
b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se calculează după algoritmul: 
 
P4= (preţ minim/Pn) x 40. 
 
Unde: P4= punctaj factor de evaluare 4 al ofertei financiare curente 
            Preţ minim= preţul cel mai scăzut oferit de ofertanţi pentru realizarea contractului  
            Pn = preţul ofertei curente. 
 
 
 
8. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  
8.1 Ajustarea  preţului contractului    
          DA    □     NU      ; 

A se vedea clauzele contractuale – Secţiunea IV. 

8.2. Garanţia de bună execuţie a contractului   
 
          DA    ;     NU     □ 

Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui sub 
forma Scrisorii de garanţie bancară, în original (Formular 
18), în cuantum de 10% din preţul contractului, exclusiv 
TVA.  
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Garanţia de bună execuţie a contractului trebuie constituită 
în termen de maximum 10 zile de la data semnării 
contractului de către ambele părţi, sub sancţiunea anulării 
acestuia. 

8. 3. Stabilirea ofertei câştigătoare Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta 
câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în 
anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în 
condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile 
de selecţie şi calificare impuse. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul 
de achiziţie publică numai după împlinirea unui termen de 
11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii. 
Contractul de achiziţie publică încheiat înainte de împlinirea 
acestui termen este lovit de nulitate absolută. 
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SECŢIUNEA  II – CAIETUL DE SARCINI: SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

 
 

LISTA ABREVIERILOR 
 
 
ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 
ADI Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară 
ADR Agenţie de Dezvoltare Regională 
AM Autoritate de Management 
AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 
APL Autorităţi Publice Locale 
CCP Comitetul de Coordonare a Proiectului 
CE Comisia Europeană 
CM Comitetul de Monitorizare 
CM POR Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 
CME Comitetul de Management al Evaluării 
CRESC Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare 
CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 
BEP Biroul Evaluare Program 
ENPI Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 
FC Fondul de Coeziune 
FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
FSE Fondul Social Europen 
IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
IPA Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare 
IS Instrumente Structurale 
ISD Investiţii Străine Directe 
MDRT Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
MO Monitorul Oficial 
OI Organism Intermediar 
PA Plan de Acţiune 
PAE Planul Anual de Evaluare 
PIDU Plan Integrat de Dezvoltare Urbană 
PME Planul Multianual de Evaluare 
POR Program Operaţional Regional 
TVA Taxa pe Valoare Adăugată 
UCE Unitatea Centrală de Evaluare 
UE Uniunea Europeană 
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1.  INFORMAŢII GENERALE 
 
Titlul proiectului 
 
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007-2013. 
 
1.1. Statul beneficiar 

 
România 

 
1.2. Autoritatea Contractantă 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Str. Apolodor nr. 17, latura Nord 
050741, Bucureşti – 5, ROMÂNIA 
Tel: +40372111412; Fax: +40372111630 
 
1.3. Contextul general al proiectului 
 
Documentul strategic care stabileşte priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale1 în România 
pentru perioada de programare 2007-2013 este Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR). CSNR 
asigură conformitatea intervenţiilor instrumentelor structurale cu orientările strategice comunitare 
privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităţile la nivel 
comunitar şi priorităţile naţionale de dezvoltare, aşa cum sunt ele stabilite prin Planul Naţional de 
Dezvoltare 2007-2013 şi Programul Naţional de Reformă.  
  
Implementarea acţiunilor strategice prevăzute prin CSNR 2007-2013 şi implicit accesarea efectivă a 
Instrumentelor Structurale (IS) se realizează prin intermediul Programelor Operaţionale din cadrul 
Obiectivului „Convergenţă” şi „Cooperare teritorială europenă”. Instituţiile responsabile pentru 
gestionarea şi implementarea Programelor Operaţionale finanţate prin Instrumentele Structurale sunt 
stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi 
gestionare a instrumentelor structurale2. Coordonarea la nivel naţional a gestionării IS îi revine 
Ministerului Finanţelor Publice prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS). 
Coordonarea strategică este asigurată prin Comitetul Naţional de Coordonare a Instrumentelor 
Structurale. 
 
1.4. Contextul specific al proiectului 

 
1.4.1. Cadrul instituţional pentru gestionarea Programului Operaţional Regional  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) este Autoritatea de Management (AM) pentru 
Programul Operaţional Regional (POR). În această calitate, AM POR  deţine întreaga responsabilitate 
pentru managementul şi implementarea programului, în conformitate cu prevederile Regulamentelor UE 
şi principiile unei gestionări financiare solide.  
 
Organismele Intermediare ale POR  sunt desemnate în cadrul celor opt Agenţii pentru Dezvoltare 
Regională (Anexa E) stabilite conform Legii 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în 
România3, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cadrul MDRT, respectiv Direcţia 
Gestionare fonduri comunitare pentru turism4 (pentru Axa Prioritară 5, “Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului”, Domeniul de Intervenţie 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea 

                                      
1 Fondurile Structurale (respectiv Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European) şi Fondul de 

Coeziune, în valoare de 19,66 miliarde euro alocate prin politica de coeziune României, în perioada 2007-2013. 
2 Publicată în MO nr. 364 din data de 13 mai 2008. 
3  MO nr. 577 din 29 iunie 2004. 
4 Conform prevederilor HG nr. 1631/29.12.2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 2/ 04.01.2010. 
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infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică). Organismele 
Intermediare (OI) sunt unităţi de implementare la nivel regional, cărora le-au fost delegate o parte din 
responsabilităţile AMPOR, pe baza unui Acord Cadru.  
  
Comitetul de Monitorizare POR  (CM POR) - este constituit în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/19995 şi este responsabil pentru controlul şi asigurarea 
eficacităţii şi calităţii implementării programului. CM POR este compus din reprezentanţi ai 
autorităţilor/instituţiilor administraţiei publice centrale, organismelor regionale şi partenerilor socio-
economici implicaţi direct sau indirect în procesul de dezvoltare economică. 
 
Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) sunt constituite, în cadrul fiecărei 
regiuni de dezvoltare, în baza Hotărârii Guvernului numărul 764 din 11 iulie 20076 cu modificările 
ulterioare7. CRESC reprezintă organisme consultative, fără personalitate juridică, în cadrul cărora sunt 
discutate şi analizate priorităţile de investiţii publice la nivel regional, cu finanţare din fonduri 
comunitare sau bugete locale, în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii. 

 
1.4.2. Programul Operaţional Regional  

Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 este unul dintre programele operaţionale agreate de 
România cu Uniunea Europeană8 şi un instrument foarte important pentru implementarea strategiei 
naţionale de dezvoltare regională. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României.  

Obiectivul strategic POR este de a sprijini dezvoltarea economică, socială şi teritorială echilibrată şi 
durabilă a regiunilor din România, în concordanţă cu nevoile şi resursele specifice, prin concentrarea 
asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri  
pentru a face din regiunile României, în special a celor rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a 
locui, a le vizita a investi şi a munci. 
 
Acest obiectiv se va realiza printr-o alocare diferenţiată a fondurilor pe regiuni de dezvoltare, în funcţie 
de gradul de dezvoltare al acestora - măsurat prin Produsul Intern Brut pe locuitor (PIB/ locuitor) ajustat 
cu densitatea populaţiei - şi printr-o strânsă corelare cu acţiunile realizate prin celelalte Programe 
Operaţionale. 
 
Realizarea obiectivului strategic al POR se va măsura prin: 
Crearea a 15.000 de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2015 
Prevenirea creşterii disparităţilor interregionale în termeni de PIB/ locuitor, în perioada 2007-2013. 

 
Strategia POR reflectă politica României de dezvoltare regională şi procesul de descentralizare luând în 
acelaşi timp în considerare Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea pentru perioada 2007–
2013, precum şi Strategia Lisabona care pune un accent deosebit pe promovarea competitivităţii şi 
creării de locuri de muncă. 

Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro în perioada 2007-2013 şi este finanţat din 
bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din surse private, fiind co-finanţat prin unul dintre fondurile 
structurale ale Uniunii Europene - Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).  Contribuţia 
financiară a Uniunii Europene în cadrul POR poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor publice 
naţionale.  

                                      
5  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006 
6  MO nr. 545 din 9 august 2007 
7 HG nr 1383/2008 privind modificarea HG nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică 
şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora, publicată în MO nr. 761 din 11 noiembrie 2008. 
8 Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 al României a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene C (2007) 3470/2007 
din 12 iulie 2007. 
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Programul finanţează proiecte din domeniul infrastructurii de transport, al infrastructurii sociale, de 
afaceri şi turistice, cu impact major asupra dezvoltării regionale şi locale şi a căror dezvoltare crează 
condiţii pentru valorificarea resurselor materiale şi umane existente, prin intermediul axelor prioritare şi 
domeniilor majore de intervenţie. Stadiul implementării POR la nivelul lunii decembrie 2010 este 
evidenţiat în Anexa A, alte detalii privind stadiul implementării tehnice se găsesc la adresa 
http://www.mdrt.ro/userfiles/stadiul_implementarii_por_2010.pdf.  
  
1.4.3. Evaluarea Programului Operaţional Regional  
 
Evaluările care urmează a fi efectuate în cadrul acestui proiect sunt incluse în Planul Multianual de 
Evaluare (PME), a Programului Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comitetul de Monitorizare 
a POR în cadrul reuniunii din 22 aprilie 2008, cu modificările ulterioare9. 
 
Implementarea PME POR se realizează prin Planurile Anuale de Evaluare (PAE). Fiecare PAE 
detaliază evaluările prevăzute în PME pentru un anumit an, asigurând, în acelaşi timp, corelarea cu 
planul de evaluare al Unităţii Centrale de Evaluare din cadrul ACIS.   
 
Planul de Evaluare pentru anul 2011 a POR10, aprobat de CM POR pe data de 11 noiembrie 2010,   
detaliază evaluările organizate de către Autoritatea de Management a programului în acest an  şi include 
actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007-2013.  
 
Până în prezent unitatea de evaluare din cadrul AMPOR a implementat planurile de evaluare pentru 
anii 2009 şi 201011. Cele mai relevante concluzii ale studiilor de evaluare desfăşurate sunt prezentate în 
continuare. 
 
Evaluări ale POR 2007-2013 finalizate 
 
Evaluarea intermediară a POR  pe perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2009 
 
Inclus în planul de evaluare pentru anul 2009 aprobat de CM POR pe data de 27 octombrie 2008, 
proiectul a reprezentat o evaluare cuprinzătoare a progresului realizat în implementarea Programului 
Operaţional Regional până la data de 30 iunie 2009, a acoperit toate cele opt regiuni de dezvoltare ale 
României şi toate axele prioritare ale programului.  

Studiul a luat în considerare modificările contextului socio-economic, eficienţa procesului de selecţie şi  
contractare, aspectele procedurale cu care se confruntă sistemul de gestionare şi  implementare al 
programului, de la momentul selecţiei proiectelor şi până la  acceptarea, contractarea şi monitorizarea 
acestora, precum şi experienţa câştigată în procesul parcurgerii tuturor nivelelor de efectuare a 
verificărilor şi controlului cererilor de rambursare. Din aceste motive, această primă evaluare 
intermediară a programului operaţional a reprezentat un instrument de management important pentru toţi 
actorii implicaţi în gestionarea şi implementarea programului. 

Concluziile studiului de evaluare intermediară a POR au evidenţiat că Strategia POR (axe prioritare, 
obiective, etc) este în continuare relevantă şi coerentă în contextul modificărilor socio-economice şi că, 
deşi disparităţile economice dintre regiuni se menţin, evoluţia indicatorilor socio-economici arată că 
procesul de  convergenţă a regiunilor cu nivelul mediei Uniunii Europene (UE) avansează cu paşi lenţi. 
Modificările contextului socio-economic au început la sfârşitul anului 2008 ca o consecinţă a crizei 
economice şi toţi indicatorii socio-economici au înregistrat o tendinţă accelerată de scădere, la nivelul 
anului 2009  (PIB, rata de ocupare a forţei de muncă, numărul de IMM-uri, fluxurile de Investiţii Străine 
Directe - ISD). În acest context, până la data de 30.06.2009, principalul efect al crizei economice este 
observat la nivelul intervenţiilor privind sprijinirea afacerilor şi în mod special pentru sprijinirea IMM-
urilor şi a microîntreprinderilor, manifestându-se prin rezilierea contractelor de finanţare de către 

                                      
9 http://www.inforegio.ro/index.php?page=ROP_EVALUATION  
10 Idem 
11 Idem 
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anumite microîntreprinderi şi prin creşterea motivelor de îngrijorare cu privire la capacitatea de 
cofinanţare a autorităţilor publice locale (APL).  

În ceea ce priveşte implementarea efectivă a programului, la data de 30 iunie 2009, concluziile au relevat 
o accelerare vizibilă a procesului de contractare a proiectelor în domenii precum în cel al reabilitării 
şcolilor, al sprijinului acordat microîntreprinderilor şi  în cel al dezvoltării turistice. 

În acelaşi timp, evaluatorii au evidenţiat şi principalele dificultăţi identificate în alte axe ale programului, 
ca de exemplu principalele impedimente pentru aplicanţi de a depune cereri de finanţare pentru 
Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 4.2 şi absenţa unor perspective reale de a primi cereri de finanţare. 
Impedimentele se referă în primul rând la regulile privind ajutorul de stat (în cadrul DMI 4.1 şi 4.2) care 
se dovedesc a fi un obstacol major pentru aplicanţii eligibili din sectorul public. 

Alte concluzii ale evaluatorilor au evidenţiat că, în ansamblu, sistemul de evaluare, selecţie şi contractare 
a proiectelor POR este adecvat dar, în perioada analizată s-au înregistrat şi întârzieri determinate, pe de o 
parte, de natura complexă a proceselor necesare pentru selecţia proiectelor şi nevoia frecventă de a 
actualiza ghidurile solicitanţilor, iar pe de altă parte, de indisponibilitatea unor evaluatori independenţi 
care să analizeze aplicaţiile regionale. În vederea soluţionării acestor aspecte care au avut un impact 
direct asupra implementării programului şi absorbţiei fondurilor alocate, AM POR a modificat, începând 
din anul 2009, procedurile, în vederea accelerării procesului de evaluare, selecţie şi contractare.  

În ceea ce priveşte analiza sistemului de informare şi publicitate al POR, evaluatorii externi au constatat 
eficacitatea activităţilor de comunicare ale AM şi OI POR, dar şi necesitatea continuării măsurilor de 
informare focalizate pe domenii în care se înregistrează un interes mai scăzut. 

Privitor la sistemul de monitorizare al proiectelor, concluziile evaluatorilor au subliniat că acesta este 
bine definit dar este încă într-un stadiu incipient de implementare. Evaluatorul a identificat posibile 
duplicări între proceduri şi prin urmare a subliniat necesitatea raţionalizării cerinţelor procedurilor cu 
privire la monitorizarea şi verificarea proiectelor, dar, numai în momentul în care aceasta se justifică prin 
maturizarea sistemului.  

Studiul de evaluare s-a încheiat cu un set de recomandări cheie pentru AM POR, prin care s-a  subliniat 
importanţa planificării şi urmăririi riguroase a termenelor în procesul de gestionare a planurilor integrate 
de dezvoltare urbană, a asigurării disponibilităţii la timp a datelor socio-economice relevante şi 
îmbunătăţirii sistemelor utilizate pentru monitorizarea rezultatelor programului, inclusiv a necesităţii 
implementării, începând cu anul 2010, a  unui plan de realizare a unor studii pentru colectarea datelor 
privind indicatorii de rezultat.  

De asemenea, evaluarea a identificat o serie de arii unde este necesară o schimbare a alocărilor, experţii 
evaluatori propunând abordarea acestor aspecte, atât din perspectiva realocării către alte DMI în cadrul 
aceleiaşi AP sau către alte AP care sunt complementare faţă de obiectivul prioritar afectat de realocare, 
cât şi din perspectiva alocărilor regionale. 
 
Acest set de recomandări ale experţilor evaluatori au fost, după analizarea lor de către AM POR şi 
partenerii implicaţi în proces, integrate într-un Plan de Acţiune, care cuprinde măsuri pentru 
transpunerea acestora în practică, termene clare de implementare precum şi structurile responsabile. 
Monitorizarea stadiului de realizare a măsurilor de implementare a recomandărilor experţilor evaluatori 
este realizată prin unitatea specializată în evaluarea programului din cadrul Direcţiei Generale AM POR. 

Evaluarea internă ad-hoc a Domeniului Major de Intervenţie 4.2 ’’Reabilitarea siturilor industriale 
poluate şi neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi’’ 
 
Desfăşurată în perioada februarie-mai 2009, evaluarea ad-hoc a Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 
4.2 ’’Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi’’, a 
fost realizată intern, utilizând resursele umane ale Biroului Evaluare Program (BEP) din cadrul AM POR 
şi avut un dublu obiectiv. În primul rând, a urmărit furnizarea managementului AM POR a unei imagini 
clare a dificultăţilor întâmpinate de potenţialii beneficiari în realizarea de proiecte eligibile în cadrul DMI 
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4.2. şi formularea unor  recomandări pentru absorbţia fondurilor. În egală măsură proiectul a urmărit ca 
prin desfăşurarea internă a unor activităţi specifice de evaluare  să familiarizeze personalul unităţii de 
evaluare a POR cu utilizarea metodologiei şi a unor instrumente de lucru proprii evaluării şi, nu în 
ultimul rând, să dezvolte legături parteneriale şi transparente cu Organismele Intermediare implicate în 
implementarea programului.  
 
Principalele concluzii ale studiului de evaluare ad-hoc a domeniului major de intervenţie 4.2 au fost 
următoarele: 
 

- Finanţarea reabilitării şi introducerii în circuitul economic a siturilor contaminate/potenţial 
contaminate îşi păstrează în continuare relevanţa. Această concluzie se întemeiază pe faptul că 
aspectele de mediu, respectiv reabilitarea siturilor contaminate istoric, constituie o prioritate. 

- Principalele dificultăţi întâmpinate din punct de vedere al condiţiilor finanţării prin domeniul de 
intervenţie 4.2. sunt: lipsa dreptului de proprietate al autorităţilor locale asupra siturilor 
industriale (62,3% dintre APL), asigurarea unei cofinanţări de 50% (conform cerinţelor în cazul 
schemelor de ajutor de stat) pentru a doua fază a proiectului (41,5% dintre APL) şi lipsa 
fondurilor pentru finanţarea studiilor de fezabilitate şi a altor documente necesare pentru 
reabilitarea siturilor poluate (39,6%).  

- Chiar dacă s-a realizat promovarea domeniului şi informarea autorităţilor locale în privinţa 
posibilităţilor de finanţare, este nevoie de o informare în detaliu a autorităţilor publice locale care 
administrează sau deţin aceste situri (majoritatea sunt comune sau oraşe mici) şi de o analiză a 
posibilităţii reale de a depune proiecte. 

 
Concluziile evaluării interne ad-hoc a domeniului major de intervenţie 4.2 au fost transmise şi echipei 
care a realizat studiul de evaluare intermediară a POR pe perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2009 şi au 
fost integrate în analiza globală a programului şi recomandările studiului. 
 

Evaluarea internă ad-hoc a aplicării principiului parteneriatului în procesul de implementare a 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 

 

Desfăşurată în perioada martie-aprilie 2010, evaluarea ad-hoc a aplicării principiului parteneriatului în 
procesul de implementare a POR 2007-2013 a avut un dublu obiectiv. În primul rând a urmărit analiza 
principalelor dificultăţi şi cauze care influenţează constituirea şi funcţionarea parteneriatelor formale din 
cadrul programului, precum şi identificarea măsurilor pentru îmbunătăţirea relaţiilor interinstituţionale şi  
parteneriale în cadrul programului. În egală măsură proiectul a urmărit ca prin desfăşurarea internă a unor 
activităţi specifice de evaluare să familiarizeze personalul unităţii de evaluare a POR cu utilizarea 
metodologiei şi a unor instrumente de lucru proprii evaluării. 

 
Structurile parteneriale analizate s-au referit la: 
 

− Comitetul de Monitorizare a POR (CM POR), sub aspectul percepţiei principalilor parteneri 
implicaţi, asupra măsurii în care structura actuală şi funcţionarea sa corespund nevoilor acestora 
legate de gestionarea şi implementarea programului; 

− asocierile parteneriale “tematice” formale, stabilite în baza unor prevederi specifice ale 
programului, ale Documentului Cadru de Implementare şi Ghidurilor Solicitanţilor, cum sunt, 
spre exemplu, cele din cadrul Axei Prioritare 1 (AP1); 

− parteneriatele stabilite între AM POR şi OI,  precum şi între OI-uri.  
 
Concluziile evaluării aplicării principiului parteneriatului au relevat următoarele: 
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Este evidentă tendinţa şi interesul, precum şi efortul tuturor actorilor implicaţi de a îmbunătăţi şi accelera 
procesul partenerial pentru o mai bună şi eficientă implementare a programului. 
 
Conştientizarea impactului pozitiv produs de parteneriate asupra accesului la finanţare este, de asemenea, 
evidentă la nivelul tuturor structurilor chestionate. Procesul partenerial, respectiv constituirea 
parteneriatelor în special în cadrul AP 1, este considerat ca unul producând efecte pozitive asupra 
partenerilor prin asigurarea unor resurse financiare, tehnice şi umane adecvate implementării şi susţinerii 
proiectelor din cadrul Planurilor Integrate de Dezvoltare (PID), asigurând totodată şi sustenabilitatea 
acestora după încetarea finanţării prin POR. În acelaşi timp, mai mult de 50% din cei chestionaţi 
consideră parteneriatul ca un instrument de facilitare a dialogului, schimbului de informaţii, opinii şi 
experienţă între partenerii regionali şi locali. 
 
Procesul de constituire a parteneriatelor este considerat unanim de cei chestionaţi, ca nefiind unul simplu 
şi nici rapid, din cauza existenţei unor blocaje administrative, legislative sau determinate de absenţa unui 
dialog constructiv şi a unei cooperări reale între parteneri. Cooperarea este influenţată, nu de puţine ori, 
de existenţa unor opinii şi chiar interese divergente, precum şi de resursele financiare insuficiente pentru 
susţinerea parteneriatului. 
 
În afara factorilor negativi comuni care ţin de comunicare, capacitatea administrativă şi cadrul legislativ, 
factori care pot fi regăsiţi în toate etapele de dezvoltare ale parteneriatelor POR, au fost identificaţi şi 
factori specifici care influenţează negativ procesul de funcţionare a parteneriatelor. Absenţa unei culturi 
faţă de munca în parteneriat, nerespectarea termenelor de elaborare a unor documente sau urmărirea unor 
interese diferite, absenţa unor structuri executive dedicate şi absenţa obiectivului comun şi a unui 
leadership sunt de asemenea consideraţi factori care au un impact negativ asupra procesului partenerial. 
 
Din punctul de vedere al relaţiilor interinstituţionale stabilite între parteneri, respectiv între OI, 
Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), Coordonatorii polilor de creştere pe de o parte şi AM 
POR pe de altă parte, precum şi privind schimbul de informaţii şi de bune practici între OI POR, 
principalele concluzii relevă că AM POR oferă un sprijin permanent şi calificat; AM POR implică 
constant partenerii săi în dezbaterea tuturor problemelor legate de contractarea şi implementarea 
programului, dar opiniile OI-urilor sunt luate în considerare uneori şi parţial; schimbul de informaţii şi 
bune practici între Organismele Intermediare ale POR sunt facilitate atât de AM POR cât şi de OI-uri, dar 
mai mult de 60% din OI-uri realizează astfel de activităţi şi pe baza unor relaţii personale stabilite între 
acestea.  
 
Măsurile propuse pentru îmbunătăţirea relaţiilor interinstituţionale şi a parteneriatului în cadrul 
programului pot fi grupate în cadrul a trei mari domenii generale ca măsuri de contracarare a factorilor 
negativi, astfel: 
 
1. Comunicare, diseminare informaţii, transfer de expertiză şi conştientizare – măsuri privind 
intensificarea şi concentrarea acţiunilor de promovare şi diseminare a informaţiilor şi a exemplelor de 
bună practică; organizarea de întâlniri periodice între AM POR şi diferiţi parteneri; vizite de lucru ale AM 
POR mai frecvente pe teren; intensificarea acţiunilor de conştientizare a reprezentanţilor APL asupra 
beneficiilor rezultate din parteneriate şi a unui număr tot mai mare de actori. 
 

      2.Întărirea capacităţii administrative şi instituţionale a actorilor implicaţi – elaborarea unui “Ghid 
orientativ al parteneriatelor” şi a unor modele de parteneriate, pe domenii de activitate; implicarea 
beneficiarilor în procesul de consultare şi de luare a deciziilor; realizarea unei proceduri interne de lucru, 
unitară, între compartimentele de  coordonare a  polilor de creştere din cadrul ADR-urilor şi a ADI-urilor 
constituite la nivelul polilor de creştere; stabilirea de responsabilităţi clare în cadrul acestor 
parteneriate;intensificarea training-urilor pentru APL privind parteneriatele, revizuirea criteriilor de 
eligibilitate a proiectelor în sensul flexibilizării acestora şi sprijinirea proiectelor incluse în PID-uri prin 
identificarea de surse alternative de finanţare; finanţarea parteneriatelor. 

 
3. Îmbunătăţirea cadrului legislativ: urgentarea apariţiei legii parteneriatului public-privat, public-ONG-
uri, public-mediu academic şi public-public şi elaborarea unui cadru legislativ care să stimuleze 
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constituirea de parteneriate şi să reglementeze criteriile generale de asociere şi funcţionare; elaborarea 
legii zonelor metropolitane; recunoaşterea zonelor metropolitane ca entităţi administrativ-teritoriale. 

 
În ceea ce priveste măsura în care structura actuală şi funcţionarea CM POR corespunde nevoilor 
partenerilor implicaţi în gestionarea şi implementarea programului, răspunsurile celor chestionaţi au fost 
în unanimitate afirmative12. 

  
Evaluări ale POR 2007-2013 în curs de realizare 
 
Planul de evaluare a POR pentru anul 2010 aprobat de CM POR pe data de 11 martie 2010, prin 
procedura scrisă, prevede realizarea a două studii de evaluare. În stabilirea tematicii acestora s-a avut în 
vedere, pe de o parte, necesitatea abordării dificultăţilor întâmpinate în implementarea unor AP/DMI şi a 
concentrării pe domenii care sunt mai avansate din punct de vedere al implementării, care au ca ţintă 
crearea de locuri de muncă, ceea ce reprezintă o prioritate crescută în condiţiile crizei economice şi 
financiare, iar, pe de altă parte, necesitatea începerii din timp a pregătirii pentru perioada următoare de 
programare, post 2013. 
 
Primul studiu, intitulat „Evaluarea implementării priorităţilor şi proiectelor din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, adresate mediului de afaceri”, este o evaluare operaţională, tematică. 
Obiectivul general al acestei evaluări este de a contribui la îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor alocate 
prin POR 2007-2013 pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional,  în vederea atingerii 
obiectivelor programului în acest domeniu. Se estimează finalizarea Raportului de evaluare la sfârşitul 
lunii martie 2011. 
 
Cel de-al doilea studiu, intitulat „Evaluarea capacităţii administrative a regiunilor în domeniul 
dezvoltării regionale” este o evaluare strategică, determinată în principal de necesitatea unei analize 
realiste a capacităţii administrative şi instituţionale a regiunilor în scopul pregătirii şi stabilirii rolului 
acestora în perioada de programare post 2013. Obiectivul general al acestei evaluări este de a asigura 
programarea şi absorbţia eficientă a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale în perioada de 
programare post 2013. Studiul este în curs de desfăşurare şi se preconizează finalizarea Raportului de 
evaluare la sfârşitul anului 2011. 
 
1.4.4. Justificarea proiectului 

 
Prima evaluare intermediară a POR 2007-2013 a avut loc în cursul anului 2009 şi a analizat evoluţia 
programului de la 1 ianuarie 2007 la 30 iunie 2009, iar raportul de evaluare a fost finalizat în luna 
octombrie 2009. Această nouă evaluare intermediară va avea loc13 într-un moment important în ciclul de 
viaţă al programului, marcat prin următoarele aspecte: 
 
− Programul se va afla în cel de-al cincilea an de implementare, depăşind jumătate din perioada de 

implementare; este necesară actualizarea informaţiilor din evaluarea anterioară, care să fundamenteze 

                                      
12 Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CM POR) este structura naţională de tip partenerial, fără 
personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013. 
CMPOR este alcătuit din 24 de membri cu drept de vot şi 27 de membri observatori, fără drept de vot, conform H.G. nr. 765/2007 
privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi a Regulamentului 
cadru de organizare şi funcţionare a acestuia. Membrii permanenţi ai acestuia sunt reprezentaţi de Autorităţile de Management, 
Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR), prin preşedinţii de Consilii Judeţene desemnaţi ca preşedinţi CDR, reprezentanţi 
desemnaţi prin hotărâri ale CDR, la nivelul regiunii din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă. 
Membrii observatori sunt constituiţi din alte ministere, Autoritatea de Cerificare şi plată din cadrul MFP, cele opt ADR-uri, 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Agenţia Naţională pentru Rromi, Asociaţia Municipiilor din România, 
Asociaţia Oraşelor din România, Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul ACIS/MFP, Centrul Român pentru Politici Europene, 
Departamentul Afacerilor Europene, Comisia Naţională de Prognoză, Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională a 
României, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Comisia Europeană. 
13 Se prevede ca evaluarea intermediară să se desfăşoare începând din a doua jumătate a anului 2011 şi să se finalizeze în anul 
2012. 
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deciziile cu privire la îmbunătăţirea managementului şi implementării programului, cu scopul de a 
asigura impactul acestuia. 

− Performanţele slabe în ceea ce priveşte cheltuirea fondurilor de către beneficiarii finanţării, care pot 
duce în final la o rată scăzută de absorbţie.  

− Necesitatea aprofundării analizei efectelor crizei economico-financiare asupra beneficiarilor şi 
implementării programului în general. 

− Evidenţierea rezultatelor obţinute, a intervenţiilor/operaţiunilor care asigură impactul programului, în 
vederea identificării unor proiecte de succes ca exemple de bună practică şi/sau cu caracter inovator. 

− Evaluarea se va realiza chiar înainte de începerea pregătirii următoarei perioade de programare a 
fondurilor structurale, post 2013, şi va oferi informaţii privind rezultatele obţinute, care vor putea fi 
folosite la conceperea politicii şi programelor viitoare. 

 
1.5. Alte informaţii şi documente relevante 

 
Documentele relevante pentru studiul pe care  Evaluatorul14  urmează să îl desfăşoare, sunt prezentate în 
Anexa  B. Alte informaţii şi documente relevante pentru POR pot fi consultate la adresa de Internet: 
http://www.inforegio.ro. 
 
 
2. OBIECTIVELE  ŞI REZULTATELE PROIECTULUI 
 
2.1. Obiectivul general  
 
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la implementarea cu succes şi absorbţia eficientă a 
fondurilor europene destinate Programului Operaţional Regional în perioada de programare 2007-2013, 
prin evaluarea progresului şi a performanţelor înregistrate în gestionarea şi punerea în aplicare a 
acestuia.  
 
Evaluarea intermediară este atât o evaluare strategică cât şi operaţională a performanţelor înregistrate în 
managementul şi implementarea POR 2007-2013, precum şi a eficienţei şi impactului realizate. 
 
2.2. Obiectivele specifice  
 
Obiectivele specifice ale evaluării intermediare a POR 2007-2013 sunt: 
 
− Examinarea măsurii în care strategia POR (axe prioritare, obiective, etc.) este în continuare relevantă 

şi coerentă în contextul modificărilor socio-economice;  

− Evaluarea performanţelor în atingerea obiectivelor programului, respectiv eficacitatea realizată ca 
urmare a primelor rezultate obţinute şi dacă, trendul şi contextul actual al implementării conduc la 
realizarea obiectivelor POR; 

− Analiza implementării programului, a eficienţei sistemului de management al POR pe baza 
progresului în implementare. 

  
2.3. Rezultatele  proiectului  
 
Studiul de evaluare prevăzut a se efectua în conformitate cu planul de evaluare pentru anul 2011, se va 
finaliza prin Raportul privind evaluarea intermediară a POR 2007-2013. 
 

                                      
14 În înţelesul acestor Specificaţii Tehnice, evaluatorul poate fi regăsit şi sub denumirea de „experţi evaluatori” sau  
‘’Contractant’’. Evaluatorul/Contractantul în sensul acestor Specificaţii tehnice reprezintă furnizorul serviciilor de elaborare a 
studiului de evaluare, prin personalul specializat (experţii evaluatori), conform ofertei declarate câştigătoare în urma finalizării 
procedurii de achiziţie publică. 
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Raportul de evaluare va fi fundamentat pe analize detaliate şi relevante, care vor furniza Autorităţii de 
Management pentru Programul Operaţional Regional informaţii utile, reale şi concrete cu privire la 
subiectul evaluării, precum şi un set de concluzii şi recomandări specifice. Raportul privind evaluarea 
intermediară a POR 2007-2013 va cuprinde şi propuneri pentru ajustări de natură tehnică şi financiară 
asupra Axelor Prioritare/Domeniilor Majore de Intervenţie (AP/DMI) analizate în cadrul evaluării, dacă 
este cazul, precum şi recomandări privind abordarea strategică (obiective, priorităţi, etc.) în viitoarea 
perioadă de programare post 2013. 
 
Raportul de Evaluare trebuie să includă un Rezumat care să pună în evidenţă aspectele cheie ale 
evaluării, principalele puncte analitice, precum şi concluziile şi recomandările specifice temei abordate.  
 
Evaluatorul va identifica şi propune un set minim de acţiuni necesare transpunerii în practică a 
recomandărilor Raportului de Evaluare, sub forma unui Plan de acţiune. De asemenea, se vor mai 
elabora o prezentare a Raportului de evaluare pentru Comitetul de Monitorizare POR şi  o scurtă 
prezentare destinată  publicului larg.  
 
Biroul Evaluare Program (BEP) din cadrul AM POR va efectua analiza calităţii Raportului de Evaluare şi 
o va supune avizării Comitetului de Management pentru Evaluarea POR (CME POR). 
 
Un alt rezultat al acestui proiect este îmbunătăţirea capacităţii interne de evaluare a BEP şi a 
persoanelor desemnate din cadrul Organismelor Intermediare, în calitate de parteneri în procesul de 
evaluare, prin transferul de cunoştinţe şi expertiză în domeniul evaluării programelor de dezvoltare 
regională.  
 
 
3    SUPOZIŢII ŞI RISCURI 
 
3.1. Supoziţii 
  
¾ Nu vor avea loc schimbări ale cadrului instituţional şi legislativ care să afecteze obiectivul şi   
  rezultatele proiectului de evaluare. 
¾ Existenţa unor date de monitorizare corecte, complete şi la zi. 
¾ Stabilitatea personalului din cadrul Autorităţii de Management şi al Organismelor Intermediare POR, 

asigurându-se astfel, prin continuitatea activităţilor, dezvoltarea continuă a unor capacităţi adecvate. 
 
3.2. Riscuri 
 
¾ Gradul ridicat de încărcare a personalului sau, disponibilitatea redusă a grupurilor ţintă, care pot 

conduce la neimplicare şi dezinteres faţă de activităţile de evaluare;  
¾ Lipsa de cooperare instituţională şi comunicare ineficientă, inclusiv între AM POR şi OI -uri şi 

echipa de experţi evaluatori; 
¾ Absenţa şi/sau inconsistenţa unor date şi informaţii relevante pentru efectuarea eficientă şi la timp a 

studiilor de evaluare, inclusiv privind calitatea unor rapoarte şi date de monitorizare, sau ale altor 
documente cu valoare similară; 

¾ Resurse umane şi financiare necorespunzător estimate pentru derularea optimă a studiilor de 
evaluare. 
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 4.  SFERA DE ACTIVITATE A PROIECTULUI  
 

 4.1. Aspecte generale 
 
 4.1.1. Sfera de cuprindere a evaluării 
 
Evaluarea intermediară a Programului Operaţional Regional 2007-2013 va analiza performanţele 
înregistrate în managementul şi implementarea Axelor Prioritare şi ale Domeniilor Majore de Intervenţie 
specifice, în vederea realizării impactului şi obiectivelor prevăzute prin POR.  
 
Evaluarea va acoperi toate axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale programului, precum şi 
întregul sistem de gestionare, implementare şi monitorizare. Data limită de cuprindere a 
datelor/informaţiilor care vor fi analizate în cursul evaluării, cu privire la situaţia implementării AP şi 
DMI specifice, va fi stabilită de comun acord între AM POR şi Evaluator. 
 
4.1.2. Dimensiunea financiară a domeniului de evaluat 
 
Suma totală alocată POR 2007 – 2013 din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 
contribuţia naţională şi rata de co-finanţare, pe axe prioritare la nivelul întregului program, precum şi pe 
AP/DMI supuse evaluării, exprimate în euro, sunt prezentate în Anexa C . 
 
Planul financiar detaliat al POR pe ani, axe prioritare şi domenii majore de intervenţie se află în 
Documentul Cadru de Implementare (DCI)15 a POR. 
 
 4.1.3. Grupurile ţintă 
 
Actualizarea evaluării intermediare a POR 2007-2013 cu concluziile şi recomandările acesteia vor 
reprezenta un instrument de management pentru factorii de decizie, pentru toţi actorii implicaţi în 
gestionarea şi implementarea programului, precum şi pentru partenerii implicaţi în elaborarea strategiei 
naţionale de dezvoltare regională.  
 
Evaluarea intermediară se adresează următoarelor categorii de grupuri ţintă: 
 

− personalul de decizie şi de execuţie din cadrul AM POR; 
− personalul de decizie şi de execuţie din cadrul Organismelor Intermediare (OI) ale POR (din 

cadrul celor 8 Agenţii de Dezvoltare Regională-ADR, precum şi OI pentru Turism din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului); 

− membrii Comitetului de Monitorizare a POR;  
− membrii Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC); 
− categoriilor de beneficiari eligibili în cadrul AP şi DMI specifice, conform prevederilor POR, 

DCI16 şi a Ghidurilor solicitantului, inclusiv asociaţii de consultanţi în domeniu. 
 
Grupurile ţintă vor fi direct implicate de către Evaluator în procesul de colectare şi analiză a informaţiilor 
necesare elaborării Raportului de Evaluare şi vor fi consultate de acesta într-un mod care să asigure 
procesul participativ şi partenerial, precum şi transparenţa întregului exerciţiu de evaluare.  
 
4.1.4.  Sfera de cuprindere teritorială a evaluării 

 
Zona geografică acoperită de studiul de evaluare este reprezentată de întregul teritoriu al României, 
proiectul cuprinzând toate cele opt regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

                                      
15 http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_POR_2007_2013 
16 Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
http://www.inforegio.ro/user/file/DCI_2008(1).doc 
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4.2. Activităţile specifice proiectului şi întrebările evaluării 
 
Stabilirea subiectului proiectului „Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional 
Regional 2007-2013” a avut în vedere calendarul implementării POR şi necesitatea actualizării evaluării 
intermediare a programului în vederea fundamentării şi aplicării unor eventuale măsuri de ajustare a 
acestuia.  
 
Prima evaluare intermediară a POR, care s-a desfăşurat în cursul anului 2009, a pus accentul în special pe 
aspectele privind relevanţa strategiei şi managementul implementării programului, deoarece acesta se 
afla într-o fază incipientă de implementare şi era firesc să se concentreze pe îmbunătăţirea sistemelor de 
implementare pentru a îmbunătăţi performanţa programului. Analiza eficacităţii, eficienţei şi impactului 
a avut de suferit din cauza unui început mai lent sau chiar întârziat a unor axe prioritare, motiv pentru 
care la momentul evaluării erau puţine output-uri realizate şi nu existau încă raportate rezultate. În 
perioada primei evaluări intermediare a fost revizuit sistemul de indicatori al programului, astfel că nici 
sistemul de monitorizare nu putea oferi date complete şi de încredere. 
 
Pornind de la concluziile evaluării intermediare anterioare, această nouă evaluare intermediară trebuie să 
se concentreze pe aspectele care pot aduce cea mai mare valoare adăugată. În contextul experienţei 
evaluărilor anterioare, chiar dacă această nouă analiză a programului va urmări în continuare relevanţa şi 
consistenţa asistenţei, întrebările evaluării vor pune accentul pe eficacitatea intervenţiilor (realizarea 
output-urilor şi a rezultatelor), precum şi pe elemente referitoare la eficienţa şi impactul potenţial/realizat 
al acţiunilor finanţate în perioada de programare evaluată.  
 
Analiza datelor şi informaţiilor privind situaţia implementării AP şi DMI specifice se va face iniţial, faţă 
de o dată limită provizorie de culegere a datelor şi informaţiilor, după care acestea vor fi actualizate faţă 
de o dată limită definitivă care va fi stabilită de comun acord între AM POR şi Evaluator.  
 
Analizele efectuate în cadrul prezentei evaluări se vor realiza pe două niveluri: la nivel de axă şi domeniu 
major de intervenţie pentru a identifica problemele specifice şi măsurile corective corespunzătoare 
fiecărei AP/DMI, ca prim nivel şi pe regiuni de dezvoltare pentru a evidenţia şi remedia diferenţele de 
absorbţie la nivel regional şi pentru a adopta măsuri corective în funcţie de specificităţile regionale, al 
doilea nivel. 
 
În scopul realizării obiectivelor studiului de  evaluare intermediară a Programului Operaţional Regional 
2007-2013, Evaluatorul trebuie să desfăşoare următoarele activităţi şi să răspundă detaliat la întrebările 
de evaluare specifice fiecărei activităţi: 
 
Activitatea 1 – Analiza măsurii în care strategia POR este în continuare relevantă în contextul 
  crizei economice şi financiare 
 
În vederea realizării acestei analize, Evaluatorul va răspunde la următoarele întrebări:  
 
− În ce fel efectele crizei economice şi financiare au influenţat nevoile identificate prin POR? 

− Răspund în continuare obiectivele şi intervenţiile programului acestor nevoi?  

− Sunt complementare activităţile programului cu alte programe operaţionale (de ex. cu cele ale 
Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, ş.a.)? Există o sinergie între activităţile finanţate 
prin POR şi activităţile sprijinite prin alte programe operaţionale? 

 
Activitatea 2 – Analiza progresului înregistrat în realizarea indicatorilor specifici, la nivelul 
  programului, respectiv al fiecărei axe prioritare şi domeniu major de intervenţie 
 
În vederea realizării acestei analize, Evaluatorul va răspunde la următoarele întrebări:  
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− Nivelul actual al indicatorilor şi perspectivele de realizare a acestora pot duce la atingerea 
obiectivelor strategice şi specifice ale POR? (analiza output-urilor şi rezultatelor obţinute în cadrul 
fiecărei axe prioritare şi domeniu major de intervenţie, în scopul de a stabili dacă indicatorii prevăzuţi 
prin POR vor fi realizaţi) 

− Care sunt efectele produse până în prezent, prin implementarea programului? 

− Funcţionarea sistemului de colectare a datelor/monitorizare a proiectelor asigură furnizarea eficientă a 
informaţiilor necesare monitorizării realizării indicatorilor la nivel de axă prioritară şi program, 
precum şi a informaţiilor necesare evaluării? 

− În ce fel eficacitatea procesului de management a implementării programului a influenţat realizarea 
obiectivelor strategice şi specifice ale POR? 

 
Activitatea 3 – Analiza eficienţei programului prin compararea cheltuielilor cu rezultatele  
 
În cadrul acestei activităţi se va analiza eficienţa pe baza rezultatelor obţinute şi a cheltuielilor efectuate 
pe fiecare axă prioritară, DMI şi operaţiuni specifice; pe această bază şi corelat cu analizele privind 
efectele obţinute/realizate se va evalua alocarea financiară, atât prin prisma operaţiunilor finanţate cât şi 
prin prisma capacităţii reale de absorbţie. 
 
În vederea realizării acestei analize, Evaluatorul va răspunde la următoarele întrebări:  
 
− Care este eficienţa rezultatelor obţinute comparativ cu cheltuielile efectuate pe fiecare axă prioritară, 

DMI şi activitate/ operaţiuni specifice? 

− Care este impactul costurilor calculate asupra realizării indicatorilor de bază şi de program, precum şi 
asupra realizării obiectivelor specifice şi strategice ale programului? 

 
Activitatea 4 – Identificarea şi analiza factorilor interni şi externi care influenţează procesul de 
  implementare a programului şi realizările acestuia 
 
Analiza factorilor interni şi externi care au influenţat managementul şi implementarea programului, 
precum şi realizarea ţintelor stabilite se va realiza pe fiecare axă prioritară şi domeniu major de 
intervenţie. 
 
În vederea realizării acestei analize, Evaluatorul va răspunde la următoarele întrebări:  
   
− Care sunt factorii interni şi externi care influenţează realizarea obiectivelor şi indicatorilor 

programului ?  

− Cum pot fi evaluate corect şi controlate efectele factorilor interni şi externi asupra implementării 
programului? 

− În ce măsură şi cum au fost implementate recomandările celor două evaluări ale POR, anterior 
realizate, respectiv prima evaluare intermediară realizată în anul 2009 şi evaluarea implementării 
priorităţilor şi proiectelor adresate mediului de afaceri finalizată în anul 2011?  

− În ce măsură acţiunile de informare şi publicitate POR şi-au atins obiectivele (analiza eficacităţii şi 
impactului sistemului de informare şi publicitate a POR) ? 

− Este suficient sprijinul asistenţei tehnice pentru a asigura managementul programului (există 
activităţi de management neacoperite de asistenţa tehnică sau care necesită fonduri suplimentare)? 

 
Activitatea 5 – Analiza progresului înregistrat în implementarea POR prin prisma analizei  
  indicatorilor financiari şi a eficienţei circuitului financiar 
 
În vederea realizării acestei analize, Evaluatorul va răspunde la următoarele întrebări:  
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− În ce măsură situaţia financiară curentă asigură îndeplinirea regulii „n+3” si „n+2”? 

− Există etape în circuitul financiar care ar putea produce blocaje în fluiditatea plăţilor? 

 
Activitatea 6 – Analiza specifică regională efectuată la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare 
 
În vederea realizării acestei analize, Evaluatorul va răspunde la următoarele întrebări:  
 
− Care sunt factorii interni şi externi care au influenţat performanţele de gestionare şi implementare a 

programului, specifici fiecărei regiuni de dezvoltare? 

− Există entităţi care necesită mai multe/puţine resurse faţă de cele alocate? 

− Care este impactul programului asupra capacităţii de elaborare a politicilor de dezvoltare la nivel 
regional/local şi asupra practicilor/metodelor de implementare a acestora? 

− Care este impactul programului asupra prevenirii adâncirii disparităţilor regionale? 

 
Activitatea 7 – Identificarea şi analiza unor exemple de bună practică 
 
Evaluatorul va identifica acţiuni de succes care au avut un efect şi/sau impact semnificativ la nivel 
regional. Vor fi selectate şi prezentate cel puţin 12 studii de caz, cel puţin câte unul pentru fiecare regiune 
de dezvoltare. 
 
Activitatea 8 – Concluzii şi recomandări 
 
În urma analizelor efectuate, Evaluatorul va prezenta concluziile privind relevanţa programului, eficienţa 
şi eficacitatea implementării acestuia, precum şi privind capacitatea POR de a atinge obiectivele socio-
economice stabilite.  
 
Evaluatorul va formula recomandări, corelate într-o manieră logică şi obiectivă cu analizele şi activităţile 
desfăşurate, pentru creşterea performanţelor programului în perioada de programare actuală, precum şi 
pentru perioada post 2013. Unde este cazul, recomandările Evaluatorului vor fi făcute ţinând cont de 
situaţiile specifice fiecărei regiuni de dezvoltare. 
 

--- 
 
Ofertantul va descrie în detaliu în propunerea sa tehnică: strategia generală propusă pentru realizarea 
activităţilor proiectului, metodologia propusă pentru realizarea fiecărei activităţi, precum şi pentru 
asigurarea răspunsului la fiecare întrebare a evaluării, inclusiv instrumentele specifice de evaluare care vor 
fi utilizate, sistemul intern de control a calităţii Raportului de evaluare şi va face propuneri cu privire la 
implementarea în bune condiţii a proiectului. 
 
4.3. Alte activităţi specifice proiectului 
 
4.3.1.  Lansarea proiectului 

 
În cel mult 10 zile de la data de începere a activităţilor, Contractantul va organiza o reuniune de lansare a 
proiectului. La reuniune vor participa invitaţi din cadrul AM POR, ai Direcţiei Generale Autorizare şi Plăţi 
Programe, OI POR, ai Unităţii Centrale de Evaluare din cadrul ACIS, membrii Comitetului de 
Management pentru Evaluarea POR constituit în cadrul AM POR. Lista finală a participanţilor va fi 
discutată şi agreată între Contractant şi Biroul Evaluare Program17 din cadrul Direcţiei Generale AM POR. 

                                      
17 În sensul acestor Specificaţii Tehnice, AM POR este beneficiarul direct al asistenţei tehnice prin care se vor realiza studiile de 

evaluare; Biroul Evaluare Program urmăreşte implementarea contractului de asistenţă tehnică/servicii fiind punctul de contact 
cu Contractantul prin ofiţerul de proiect. 
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Responsabilitatea pregătirii materialelor, documentelor, a mapelor pentru reuniune, locaţia, precum şi 
orice alte elemente necesare organizării şi desfăşurării reuniunii de lansare sunt în sarcina şi 
responsabilitatea exclusivă a Contractantului.  
 
4.3.2. Raportul  preliminar 
 
Raportul preliminar (Inception Report) – va fi prezentat în decurs de o lună de la data de începere a 
activităţilor proiectului. Acest raport va confirma obiectivele proiectului, având ca scop dezvoltarea 
metodologiei propuse de Contractant şi a instrumentelor specifice şi va prezenta:  

 
� eventualele propuneri privind modificarea organizării activităţilor proiectului, în raport cu cele 

prezentate iniţial de Contractant în propunerea sa tehnică18; 
� propunerile Contractantului în scopul îmbunătăţirii proiectului privind abordarea metodologică 

specifică fiecărei activităţi şi întrebări  ale evaluării, criteriile şi modul de identificare, selectare, 
documentare şi prezentare a studiilor de caz ca exemple de bună practică; 

� propuneri privind structura chestionarelor, dacă este cazul, şi a ghidurilor de interviu, criteriile de 
selectare a celor care vor face parte din eşantionul care va fi analizat, alte instrumente 
metodologice care vor fi utilizate; 

� propuneri privind structura Raportului de Evaluare; 
� domeniile pentru care sunt necesari experţii suplimentari propuşi de Contractant pe perioade 

limitate de timp, care vor oferi input-uri specializate în cadrul unor activităţi destinate să răspundă 
anumitor aspecte punctuale  ale activităţilor şi întrebărilor evaluării; 

� organizarea şi managementul proiectului; descrierea sistemului de asigurare a calităţii raportului 
de evaluare; 

� Planul Activităţilor de Evaluare (Plan de lucru) elaborat în detaliu şi redactat inclusiv în format 
„Gantt-chart”; 

� descrierea problemelor identificate şi modalitatea de rezolvare a acestora, precum şi a 
indicatorilor de realizare a obiectivelor/rezultatelor proiectului; 

� o prezentare a măsurilor de gestionare a riscurilor. 
 
4.3.3.  Elaborarea Raportului de Evaluare 
 
4.3.3.1 Etapele de elaborare a raportului de evaluare 
 
Rezultatul final al activităţilor desfăşurate de Evaluator în cadrul acestui proiect este constituit din 
Raportul de Evaluare intermediară a POR 2007-2013, care va  fi elaborat în mai multe etape, după cum 
urmează: 
 
Etapa I a elaborării raportului – între luna a doua şi a cincea inclusiv 
 
Aplicarea metodologiei propuse va avea ca rezultat intermediar al activităţilor desfăşurate în cursul 
acestei etape, următoarele: 
 

• Raport de Evaluare intermediară - versiune parţială 1 – va fi prezentat în a cincea lună de la 
data de începere a activităţilor proiectului. Această versiune parţială a Raportului de Evaluare 
intermediară va include: 
o analizele şi cercetările întreprinse de experţii evaluatori pentru a realiza  primele trei 

activităţi ale evaluării (realizate faţă de o dată limită provizorie); 
o concluziile rezultate în urma analizei şi un set de recomandări preliminare în legătură cu 

primele trei activităţi ale evaluării. 
 

                                      
18 În cazurile în care au intervenit modificări de natură să influenţeze  semnificativ contextul general şi specific în care se 

implementează proiectul, faţă de cel descris în aceste Specificaţii Tehnice. 
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Raportul de evaluare, versiune parţială 1, va cuprinde în structura sa, cel puţin, descrierea metodologiei 
utilizate, analizele corespunzătoare fiecărei activităţi şi întrebări ale evaluării incluse în această etapă, 
concluziile rezultate din analiză, precum şi un set de recomandări preliminare.  
 
Etapa a II-a a elaborării raportului – luna a şasea şi a opta 
 
Aplicarea metodologiei propuse va avea ca rezultat intermediar/final al activităţilor desfăşurate până la 
sfârşitul acestei etape, următoarele: 
 

• Raport de Evaluare intermediară – versiune parţială 2 – va fi prezentat în a opta lună de la data 
de începere a activităţilor proiectului. Această versiune parţială a Raportului de Evaluare 
intermediară va include: 
o analizele şi cercetările întreprinse de experţii evaluatori pentru a realiza primele cinci 

activităţi ale evaluării; 
o în ceea ce priveşte cea de-a şaptea activitate, referitoare la prezentarea studiilor de caz,  în 

această etapă, vor fi incluse analizele şi cercetările întreprinse şi se va propune o listă 
scurtă din care să fie ulterior selectate studiile de caz a căror prezentare va fi inclusă în 
versiunea finală a raportului; 

o raportul va cuprinde în structura sa, cel puţin, descrierea metodologiei utilizate, analizele 
corespunzătoare primelor cinci activităţi ale evaluării, lista scurtă a studiilor de caz cu 
prezentarea succintă a acestora şi a criteriilor pe baza cărora au fost alese cazurile 
propuse; concluziile cu privire la absorbţia fondurilor şi gradul de realizare a obiectivelor 
stabilite prin POR, precum şi un set de recomandări preliminare. 

 
Etapa finală (a III-a) a elaborării raportului – între luna a noua şi a unsprezecea inclusiv 
 
Aplicarea metodologiei propuse va avea ca rezultat al activităţilor desfăşurate, următoarele: 
 

• Raport de Evaluare intermediară - versiunea finală de lucru – va fi prezentat la începutul celei 
de-a zecea luni de la data de începere a activităţii proiectului, acoperind toate activităţile 
evaluării. Evaluatorul va asigura dezbaterea acestei versiuni cu toate părţile interesate.  
 
Structura raportului va include, cel puţin :  
� Metodologia utilizată; 
� Analizele corespunzătoare fiecărei activităţi şi întrebări a evaluării, actualizate faţă de data 

limită de cuprindere definitivă agreată cu AM POR; 
� Concluziile analizei pentru fiecare activitate; 
� Prezentarea studiilor de caz 
� Concluziile finale şi recomandările pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor şi realizării 

obiectivelor intervenţiilor prevăzute prin POR; 
� Anexele  Raportului de Evaluare convenite cu beneficiarul proiectului. 

 
• Proiectul Planului de Acţiune redactat sub forma unui tabel cuprinzând un set de măsuri şi 

acţiuni propuse de evaluator pentru eficientizarea utilizării fondurilor structurale alocate POR – 
va fi prezentat la începutul celei de-a unsprezecea luni de activitate a proiectului şi va fi 
analizat împreună cu AM POR; 

 
• Raport de Evaluare intermediară – versiunea finală – va fi prezentat de Contractant în cea de-a 

unsprezecea lună de la data de începere a activităţilor proiectului. Aceasta va reprezenta 
versiunea finală a Raportului de Evaluare intermediară în care au fost incluse, după caz, 
comentariile primite de la beneficiar şi actorii  implicaţi. Versiunea finală a Raportului de 
Evaluare intermediară a POR va fi elaborată conform structurii orientative şi va fi însoţită de 
documentele prezentate la punctul 4.3.3.2. 

  
 



 
Actualizarea evaluării intermediare a POR 2007-2013  

Pagina 37  din 114 

Recomandările Rapoartelor de Evaluare trebuie să fie obiective, realiste, clare şi corelate într-o 
manieră logică şi evidentă cu analizele şi raţionamentele prezentate de Evaluator în Raport.  
 
Deoarece evaluarea este un proces participativ şi transparent, pentru desfăşurarea optimă a acestui proiect, 
Contractantul şi echipa de experţi evaluatori pe care acesta o pune la dispoziţia Autorităţii Contractante se 
vor afla într-un permanent contact şi dialog cu cei implicaţi în managementul şi implementarea POR. În 
toate etapele de elaborare a Raportului de Evaluare, pe măsură ce informaţiile vor fi colectate, asamblate 
şi analizate, echipa de experţi evaluatori va iniţia discuţii cu cei interesaţi/implicaţi, în scopul de a se 
asigura că nu există inadvertenţe între datele şi informaţiile utilizate.  
 
Având în vedere principiul fundamental al independenţei procesului de evaluare şi al evaluatorilor externi 
în raport cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai studiilor efectuate, Evaluatorul poate să fie de acord sau nu 
cu comentariile primite la Raportul de Evaluare (versiuni parţiale, de lucru şi versiunea finală) în legătură 
cu analizele şi concluziile evaluării. 
 
4.3.3.2 Structura orientativă a Raportului de evaluare în versiune finală 
 
Structura orientativă a Raportului de evaluare va include, cel puţin: 
 

� Un Rezumat, care să pună în evidenţă aspectele cheie ale evaluării, principalele puncte analitice; 
� Metodologia utilizată; 
� Problemele întâmpinate în obţinerea datelor/informaţiilor relevante; 
� Analizele corespunzătoare fiecărei activităţi şi întrebări a evaluării; 
� Concluziile analizei pentru fiecare activitate; 
� Prezentarea studiilor de caz; 
� Concluziile finale şi recomandările pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor şi realizării 

obiectivelor intervenţiilor prevăzute prin POR; 
� Anexele  Raportului de Evaluare, convenite cu beneficiarul proiectului. 

 
Versiunea finală a Raportului de Evaluare, elaborată conform structurii prezentate anterior, va fi însoţită  
inclusiv de: 

 
� Documentul/raportul privind controlul intern al calităţii Raportului de Evaluare precum 

şi rezultatele şi concluziile acestei verificări, semnat şi datat de cei care au efectuat 
controlul; 

� Plan de Acţiune cuprinzând un set de măsuri şi acţiuni propuse de evaluator pentru 
eficientizarea utilizării fondurilor structurale alocate proiectelor din cadrul POR; 

� O prezentare sintetică a rezultatelor evaluării, destinată publicului larg; 
� O prezentare în PowerPoint  a Raportului de Evaluare. 

 
4.3.3.3 Controlul calităţii şi forma de prezentare a raportului de evaluare 
 
Calitatea Raportului de Evaluare (versiuni parţiale, finală de lucru, inclusiv consolidate şi versiunea 
finală) reprezintă răspunderea exclusivă a Contractantului, precum şi a experţilor evaluatori puşi la 
dispoziţie de acesta Autorităţii Contractante în cadrul ofertei declarate câştigătoare în urma finalizării 
procedurii de achiziţie publică. Pe tot parcursul elaborării Raportului de evaluare, echipa de experţi 
evaluatori va asigura calitatea fiecărei versiuni a raportului care va fi prezentată AM POR. Calitatea 
Raportului de Evaluare (versiunile parţiale, finală de lucru şi finală) trebuie asigurată de Contractant, 
printr-un sistem intern propriu de control al calităţii. Acest sistem va fi prezentat şi descris în detaliu de 
către Ofertant în propunerea sa tehnică.  
 
O dată cu versiunea finală a Raportului de Evaluare pe care o va înainta la AM POR, Contractantul va 
transmite printr-o adresă oficială şi documentul/raportul privind controlul intern al calităţii Raportului de 
Evaluare final (consolidat), precum şi rezultatele şi concluziile acestuia, semnat şi datat de cei care au 
efectuat controlul. 
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Detaliile privind structura şi formatul Raportului de Evaluare, structura prezentării studiilor de caz, 
anexele la raport, precum şi data limită de cuprindere a informaţiilor analizate vor fi discutate şi agreate 
de Evaluator şi AM POR prin BEP în maximum 30  de zile de la începerea activităţilor proiectului şi vor 
fi incluse în Raportul preliminar.  
 
Toate versiunile Raportului de Evaluare (parţială, finală de lucru) şi Raportul preliminar vor fi 
prezentate în limba română, atât pe suport de hârtie cât şi pe suport electronic (CD ROM), în formate de 
tip „.doc” (MS Word) şi „.pdf” compatibile cu sistemele electronice ale beneficiarului. Numărul de 
exemplare al Raportului preliminar şi al diferitelor versiuni ale Rapoartelor de evaluare, precum şi dacă 
este necesară prezentarea unei versiuni traduse în limba engleză, vor fi stabilite de comun acord cu AM 
POR/BEP.  
 
Raportul de Evaluare final va fi prezentat, în limbile română şi engleză, atât pe suport de hârtie, cât şi pe 
suport electronic, în format de tip „.doc” (MS Word) şi „.pdf”, compatibil cu sistemele electronice ale 
beneficiarului. Fiecare raport pe support hârtie va fi prezentat în 4 exemplare în limba  română şi 2 
exemplare în limba engleză.  
 
Volumul estimativ al raportului privind evaluarea intermediară a POR 2007-2013, exceptând anexele, va 
fi de 130-160 de pagini de text, inclusiv tabele şi grafice; fontul utilizat va fi ‘’Times New Roman’’ de 
mărime 12; marginile fiecărei pagini vor fi de 2,5 cm, iar spaţiul dintre rânduri va fi de un rând şi 
jumătate. 
 
La finalizarea proiectului, Evaluatorul va elabora, într-o manieră adecvată unei diseminări extinse şi 
utilizării de către publicul larg, o prezentare a rezultatelor evaluării  şi o prezentare pentru CM POR 
(Power Point), care vor fi transmise beneficiarului, în cele două limbi, atât pe suport hârtie, cât şi în 
format electronic (MS Word şi „.pdf” pe CD ROM, compatibile cu sistemele electronice ale 
beneficiarului).  

 
4.3.4 Îmbunătăţirea capacităţii interne de evaluare a programelor de dezvoltare regională 
 
Această componentă contribuie la dezvoltarea capacităţii interne de evaluare a AM şi OI POR în calitate 
de parteneri în implementarea programului. 
 
Pe tot parcursul derulării activităţilor pentru realizarea studiului de evaluare, Evaluatorul va întreprinde 
acţiuni menite să asigure transferul de cunoştinţe şi expertiză personalului biroului de evaluare (BEP) din 
cadrul AM POR şi personalului desemnat din cadrul OI-urilor, aceste două categorii constituind grupul 
ţintă pentru crearea şi dezvoltarea capacităţii de evaluare a programelor de dezvoltare regională. 
 
Ofertantul va identifica şi va propune cele mai potrivite modalităţi pentru realizarea transferului de 
experienţă şi cunoştinţe grupului ţintă. Pentru personalul BEP se vor avea în vedere inclusiv formarea la 
locul de muncă („on-the-job” training) şi transferul direct de experienţă, iar pentru personalul OI se va lua 
în considerare inclusiv folosirea reuniunilor CCP, sau a altor întâlniri organizate în cadrul proiectului 
pentru discutatea raportului de evaluare, ca mijloc de transfer al cunoştinţelor. Ofertantul va avea în 
vedere integrarea acestei activităţi cu celelalte activităţi ale proiectului. 
 
Printre temele care vor fi abordate pentru dezvoltarea capacităţii de evaluare, se numără următoarele: 
metode de evaluare cu accent pe metoda de evaluare contra-factuală, avantajele şi dezavantajele folosirii 
acesteia în diferite tipuri de evaluări (evaluări tematice, ex-ante, intermediare, ex-post, de impact, etc.); 
managementul unui proiect de evaluare; tehnici de colectare şi analiză a datelor; tehnici şi metode de 
elaborare a rapoartelor de evaluare. 
 
Temele enumerate nu sunt exhaustive, Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică modalitatea prin care 
va realiza transferul de expertiză şi tematica relevantă pentru dezvoltarea capacităţii de evaluare a 
grupurilor ţintă. 
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4.3.5.  Reuniunea finală de comunicare a rezultatelor evaluării  
 
La finalizarea activităţii, Contractantul va organiza o reuniune de închidere a proiectului (debriefing 
meeting), la care vor participa, în principal, actorii care au fost implicaţi în procesul evaluării şi al cărei 
scop va fi: 
 
− de a prezenta în detaliu rezultatele, concluziile şi recomandările evaluării, precum şi setul de măsuri şi 

acţiuni propuse; 
− de a pregăti prezentarea rezultatelor evaluării în cadrul Comitetului de Monitorizare POR.  
 
Pentru această ocazie, Evaluatorul va furniza şi o prezentare sintetică, în limbile română şi engleză şi în 
format PowerPoint, a Raportului de Evaluare final. 
 
Detaliile privind organizarea reuniunii finale vor fi agreate de comun acord cu beneficiarul proiectului cu 
cel puţin 15 zile înaintea datei stabilite.  
 
Pregătirea materialelor necesare şedinţei, locaţia, precum şi oricare alte elemente necesare desfăşurării 
acestei reuniuni, sunt în sarcina şi responsabilitatea exclusivă a Contractantului. 
  
Raportul de Evaluare final va fi prezentat de unul din membrii echipei de experţi evaluatori cheie, în 
cadrul Comitetului de Monitorizare a POR şi este în sarcina şi responsabilitatea integrală a 
Contractantului.  
 
4.4. Metodologia de evaluare  
 
Studiul de evaluare se va baza pe o abordare metodologică solidă care va fi prezentată de Ofertant în 
propunerea sa tehnică. În vederea realizării activităţilor prevăzute în aceste Specificaţii tehnice şi pentru a 
răspunde întrebărilor din cadrul acestora, este necesară o combinaţie de abordări metodologice, cum ar fi: 
  

- Cercetarea de birou  
Aceasta va implica studiul documentelor menţionate în Anexa B , precum şi al altor documente 
sugerate de către Autoritatea Contractantă sau identificate de către Contractant. Cercetarea va include 
analiza documentelor relevante privind stadiul de implementare a intervenţiei fondurilor alocate pe 
fiecare Axă Prioritară/Domeniu Major de Intervenţie specific şi la nivelul fiecărei regiuni; gradul de 
absorbţie a fondurilor alocate pe fiecare AP/DMI specifice; analiza comparativă între regiuni a 
stadiului de realizare financiară19 în cadrul fiecărei AP şi DMI specifice, etc.. 

 
      -     Cercetarea de teren:  

Ofertantul trebuie să prevadă realizarea interviurilor cu grupurile ţintă ale proiectului, cât şi cu alte 
grupuri ţintă identificate de Ofertant, dacă este cazul şi să explice modul în care vor fi abordate, în 
propunerea tehnică. 
 
Ofertantul va propune şi alte abordări în cazul în care le consideră necesare pentru culegerea şi 
analiza informaţiilor (de exemplu: focus grup, anchetă pe un eşantion al beneficiarilor, ş.a.).  

    
-  Studii de caz 
Oferta tehnică trebuie să detalieze metodologia propusă pentru identificarea, selectarea şi prezentarea 
studiilor de caz şi în special, să specifice tehnicile de colectare a datelor, criteriile de selectare a 
studiilor de caz şi o propunere de structură a prezentării studiilor de caz. O listă definitivă a studiilor 
de caz va fi decisă împreună cu beneficiarul proiectului AM POR. 
 

                                      
19 În înţelesul acestui text, prin analiza stadiului de realizare financiară se înţeleg: pre-finanţarea acordată, cereri de rambursare ale 
beneficiarilor, sumele rambursate către beneficiari; cererile de rambursare  transmise de către AM POR la ACP; sumele 
rambursate de Comisia Europeană. 
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Fără a se limita la acestea, Ofertantul va descrie în detaliu şi clar în propunerea sa tehnică abordarea 
metodologică propusă, indicând instrumentele şi tehnica de evaluare utilizate în vederea realizării 
activităţilor şi asigurării răspunsului la fiecare întrebare a evaluării. Metodologia trebuie să fie suficient de 
clară şi detaliată la nivelul fiecărei activităţi şi întrebări a evaluării şi trebuie să fie însoţită de o justificare 
a alegerii acesteia. Ofertantul va prezenta, de asemenea, modalitatea prin care va realiza integrarea 
aspectelor privind dezvoltarea capacităţii de evaluare a AM şi OI POR şi temele propuse în acest scop. 
 
Metodologia propusă de Ofertant trebuie să asigure realizarea unor analize cuprinzătoare şi detaliate 
în cadrul fiecărei activităţi şi întrebări a evaluării, precum şi corelarea logică şi evidentă între acestea 
şi concluziile şi recomandările evaluării. 
 
 
5.  MANAGEMENTUL ŞI MONITORIZAREA PROIECTULUI  
 
5.1. Managementul proiectului şi  aspecte organizaţionale 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate Contractantă, va fi responsabil 
pentru administrarea proiectului. Beneficiarul direct al acestui proiect este Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Regional (AM POR), constituită în cadrul ministerului.  
 
Responsabilitatea monitorizării implementării tehnice a proiectului îi revine, în numele Autorităţii 
Contractante, Biroului   Evaluare Program (BEP) din cadrul Direcţiei Generale AM POR, care va numi 
un ofiţer de proiect.  BEP  va facilita, cu sprijinul celorlalte direcţii din cadrul AM POR şi, după caz, din 
cadrul MDRT şi al OI-urilor, contactele între Contractant/experţii evaluatori şi grupurile ţintă, precum şi 
cu alte instituţii şi organizaţii relevante din România, după necesităţile proiectului, constituind totodată 
punctul de contact, prin ofiţerul de proiect nominalizat. 
 
În toate fazele de elaborare a Raportului de Evaluare, BEP va analiza calitatea documentelor prezentate 
utilizând  « Grila de Control a Calităţii Raportului de Evaluare » prezentată în Anexa D. Analiza calităţii 
raportului prezentat de Evaluator va fi supusă discuţiei şi avizării Comitetului de Management pentru 
Evaluarea POR, conform tabelului prezentat la punctul 6.3. 
 
Comitetul de Management pentru Evaluarea POR (CME POR)  este constituit în cadrul AM POR şi în 
principal asigură monitorizarea şi supervizarea planificării şi implementării activităţilor referitoare la 
evaluarea pe parcursul perioadei de programare a POR, supervizarea activităţilor experţilor evaluatori, 
precum şi avizarea calităţii diferitelor versiuni ale Raportului de Evaluare. 
 
CME - POR este prezidat de şeful Autorităţii de Management şi este compus din: membrii BEP (şeful 
BEP şi ofiţerul de proiect desemnat), directorii şi şefii altor structuri din cadrul AM POR şi din cadrul 
Direcţiei Generale Autorizare şi Plăţi Programe, reprezentanţi ai mediului academic, după caz. La 
invitaţia AM POR, Unitatea Centrală de Evaluare poate participa la întâlnirile CME-POR în calitate de 
observator. 
 
Secretariatul reuniunilor CME POR organizate în legatură cu acest proiect de evaluare este asigurat de 
ofiţerul de proiect desemnat din cadrul BEP. Deciziile/hotărârile luate de membrii CME POR în legătură 
cu acest proiect de evaluare, precum şi rezultatul analizei calităţii raportului de evaluare vor fi comunicate 
în scris Contractantului de către AM POR. 

 
Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP) este un comitet, care se constituie pentru fiecare proiect 
de evaluare în parte şi este în principal responsabil cu coordonarea generală a proiectului, cu analiza şi 
monitorizarea progreselor obţinute pe fiecare fază a implementării acestuia, precum şi global,  privind 
atingerea obiectivelor şi a rezultatelor proiectului.  
 
Acest Comitet se va reuni la fiecare etapă importantă a proiectului, conform calendarului prezentat la pct. 
6.3. din aceste Specificaţii Tehnice. Componenţa acestuia este formată din membrii Comitetului de 
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Management pentru Evaluarea POR, reprezentanţi ai Organismelor Intermediare POR, reprezentanţi ai 
Unităţii Centrale de Evaluare din cadrul ACIS precum şi alţii, în funcţie de necesităţi. 
 
Preşedintele Comitetului de Coordonare a Proiectului (CCP) este şeful  AM POR sau un locţiitor 
desemnat de către acesta. Secretariatul Comitetului este asigurat de ofiţerul de proiect, desemnat din 
cadrul BEP.  
 
Membrii CCP analizează şi  fac comentarii asupra diverselor versiuni ale Rapoartelor de Evaluare. CCP 
analizează şi aprobă Raportul preliminar, Raportul de activitate la şase luni şi Raportul final de activitate 
al Evaluatorului. Autoritatea Contractantă prin BEP va notifica Evaluatorul cu privire la aprobarea 
rapoartelor de către CCP. 
 
Reuniunile CCP vor fi organizate la sediul MDRT, transmiterea invitaţiilor de participare va fi făcută de 
către AM POR prin BEP şi ofiţerul de proiect desemnat de către acesta. 
 
Responsabilitatea pregătirii documentelor şi a prezentărilor în cadrul reuniunilor CCP, precum şi a 
oricăror altor măsuri necesare pentru desfăşurarea acestor şedinţe, reprezintă responsabilitatea integrală şi 
sarcina Contractantului şi a echipei de experţi evaluatori. 
 
Documentele supuse dezbaterii CCP (cum ar fi raportul preliminar, raportul de evaluare, raportul de 
activitate, ş.a., după caz), vor fi transmise de experţii evaluatori beneficiarului, respectiv BEP, pentru 
analiză şi comentarii cu cel puţin 7 zile înaintea datei de organizare a reuniunii. BEP va solicita 
comentarii membrilor CCP, pe care le va transmite Evaluatorului spre analiză. 
 
Documentele şi materialele care urmează a fi pregătite pentru reuniunile CCP, precum şi orice alte 
documente elaborate şi prezentate pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic  pe durata proiectului vor 
fi redactate în limba română şi, la cererea beneficiarului, în limba engleză, într-un format standard şi 
număr de exemplare ce va fi agreat cu BEP şi într-un sistem electronic de editare compatibil cu sistemele 
beneficiarului. 
 
Independent de cele de mai sus, sarcina şi responsabilitatea integrală privind coordonarea, managementul 
şi implementarea acestui proiect în condiţiile menţionate în aceste Specificaţii Tehnice, îi revine 
Contractantului şi echipei de experţi evaluatori. 

 
5.2. Monitorizarea proiectului  
 
Evaluatorul va elabora şi transmite Autorităţii Contractante Rapoarte lunare de progres privind 
activităţile desfăşurate de fiecare membru al echipei pe fiecare zi lucrată, precum şi rezultatele obţinute în 
cadrul lunii pentru care se face raportarea. Formatul standard al Raportului de progres va fi transmis 
Contractantului în maximum 15 zile de la data de începere a activităţilor proiectului. 
   
Răspunderea pentru întocmirea corectă şi reală, precum şi pentru transmiterea la timp a acestor raportări 
beneficiarului (AM POR/BEP), revine integral în sarcina Contractantului şi echipei de experţi evaluatori. 
Rapoartele lunare de progres (maximum 4-5 pagini) vor fi semnate şi ştampilate de Contractant, prin 
reprezentantul său, precum şi de coordonatorul proiectului şi vor fi transmise beneficiarului în primele 5 
zile ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea. 
 
În scopul monitorizării operative şi implementării eficiente a proiectului, precum şi pentru 
preîntâmpinarea şi diminuarea riscurilor apariţiei unor probleme legate de realizarea activităţilor şi 
obţinerea rezultatelor scontate, echipa de experţi evaluatori va avea întâlniri de lucru periodice cu echipa 
de proiect din cadrul  AMPOR, respectiv cu ofiţerul de proiect şi coordonatorul acestuia din cadrul BEP, 
iar după caz şi cu şeful  AM POR. Aceste întâlniri de lucru pot fi organizate ori de câte ori este necesar, la 
cererea experţilor evaluatori, a Contractantului sau/şi a beneficiarului de proiect (AM POR) şi BEP, în 
funcţie de cerinţele şi evoluţia proiectului. Întâlnirile vor fi organizate la sediul beneficiarului, la o dată 
convenită de comun acord. 
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La şase luni de la începerea activităţilor proiectului, echipa de experţi evaluatori va prezenta un Raport de 
progres privind activitatea pe primele şase luni ale proiectului, care va fi supus aprobării CCP. Raportul 
va fi transmis AM POR în primele 7 zile ale celei de-a şaptea luni. Acest Raport, va furniza informaţii 
detaliate, cel puţin cu privire la:  
 

• activităţile întreprinse pe perioada care a trecut de la începerea proiectului şi până la data 
raportului, stadiul de realizare a acestora, precum şi rezultatele obţinute; 

• numărul experţilor care au lucrat în cadrul proiectului în această perioadă, distribuţia sarcinilor şi 
a timpului (zile) pe expert în realizarea acestora, deplasările realizate în regiuni şi scopul lor, 
numărul şi durata acestor deplasări pe fiecare expert utilizat în perioada respectivă; 

• grupurile ţintă consultate şi descrierea aspectelor procedurale şi de metodologie (ex: utilizarea 
unor chestionare, interviuri, metoda de selecţie şi stabilire a eşantioanelor reprezentative, 
organizarea unor focus grupuri, etc);  

• eventuale întârzieri în atingerea obiectivelor prevăzute (faţă de termenele stabilite în Planul de 
lucru), precum şi măsurile propuse de preîntâmpinare/soluţionare a  acestora; 

• stadiul de elaborare a Raportului de Evaluare (prin prezentarea succintă a raportului); 
• activităţile viitoare care urmează a se desfăşura până la încheierea proiectului, calendarul 

desfăşurării şi rezultatele finale aşteptate. 
 
Autoritatea Contractantă poate solicita evaluatorului elaborarea unor rapoarte suplimentare (rapoarte 
explicative sau justificative, contribuţii la documente strategice, rapoarte ale misiunilor experţilor 
angajaţi pe termen scurt/suplimentari, etc.). Rapoartele adiţionale nu necesită aprobare şi se transmit 
Autorităţii Contractante, aceasta urmând să decidă dacă ele mai trebuie transmise şi altor părţi interesate. 
 
La încheierea proiectului, echipa de experţi evaluatori va prezenta un Raport Final de activitate care va fi 
supus spre analiza şi aprobarea CCP. Raportul Final de activitate a proiectului  va cuprinde o descriere 
detaliată a tuturor activităţilor desfăşurate de experţii evaluatori, inclusiv numărul de zile lucrate efectiv, 
prezentarea detaliilor tehnice şi administrative de implementare a proiectului, precum şi rezultatele 
obţinute. Raportul final de activitate trebuie însoţit de un raport financiar cu privire la cheltuielile 
efectuate în cadrul proiectului. Raportul financiar are caracter informativ, cheltuielile care confirmă 
valoarea finală a contractului urmând a fi certificate de un auditor independent. 
 
 
6.  LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE 
 
6.1. Logistică  şi localizare 

 
Acest proiect va fi realizat integral în România – nici un fel de activitate nu va fi realizată în afara ţării. 
Activităţile proiectului implică deplasări/vizite la sediile grupurilor ţintă. Baza operaţiunilor pentru acest 
proiect va fi în Bucureşti unde Contractantul trebuie să dispună de/sau să închirieze un spaţiu adecvat de 
lucru pentru care trebuie să asigure, pe toată perioada derulării activităţilor, resursele materiale şi umane 
necesare implementării în bune condiţii a proiectului.  
 
Contractantul va acoperi toate cheltuielile generale legate de acest birou (spaţiu de lucru) şi funcţionarea 
acestuia în scopul derulării proiectului. Aceste costuri sunt considerate ca incluse în preţul contractului.  
    
6.2. Data de începere a activităţilor şi perioada de execuţie a acestora 
 
Data estimată de începere a activităţilor proiectului este luna iunie 2011, iar perioada de execuţie va fi de 
unsprezece luni de la data de începere a acestora.  
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6.3. Calendarul orientativ al principalelor repere ale procesului de evaluare  
 

Luna 
rezultat 

Reper/Rezultat Reuniuni/Acţiuni 
 

0  Reuniunea de lansare a 
proiectului (kik-off meeting)

1 • Raport Preliminar (Inception Report) Reuniune CCP 

5 • Raport de Evaluare intermediară - versiune parţială 1 
 

Reuniune CCP 
Reuniune CME-POR 

7 • Raport de activitate la 6 luni Reuniune CCP 

8 • Raport de Evaluare intermediară - versiune parţială 2 
 

Reuniune CCP 
Reuniune CME-POR 

10 • Raport de Evaluare intermediară - versiune finală de 
lucru 

 

Dezbatere cu cei interesaţi/ 
Reuniune CCP 

11 • Proiectul Planului de acţiune - set de măsuri şi acţiuni 
propuse de evaluator pentru eficientizarea utilizării 
fondurilor structurale alocate POR 

• Raportul Final  de activitate 
• Raportul de Evaluare intermediară - versiunea finală  
• Prezentare sintetică a rezultatelor proiectului, destinată 

publicului larg  

Analiză cu AM POR 
 
Reuniune CCP 
Reuniunea de comunicare a 
rezultatelor evaluării 
(debriefing meeting)20  
Reuniune CME-POR 

 • Raport de Evaluare intermediară  
Prezentare Power Point a raportului de evaluare 

 
Prezentare în CM POR 

 
Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică Planul Activităţilor de Evaluare elaborat în funcţie de datele 
limită de realizare ale rezultatelor proiectului, conform celor menţionate în aceste Specificaţii Tehnice, 
detaliind toate etapele esenţiale de realizare a studiului de evaluare în vederea obţinerii rezultatelor. 
Planul va include resursele umane alocate pe activităţi şi în timp,  numărul de zile-expert (zile lucrătoare) 
alocat fiecărei activităţi, calendarul deplasărilor pe teren a experţilor, etc. 
 
La Planul Activităţilor de Evaluare se va anexa un „Gantt chart” care trebuie să reprezinte o proiecţie 
detaliată pe zile şi luni a activităţilor pe perioada de execuţie a proiectului; legătura şi relaţiile dintre 
activităţi şi secvenţialitatea acestora, activităţile atribuite pe fiecare expert pe întreaga durată de execuţie a 
proiectului, numărul de zile-expert (zile lucrătoare) alocat fiecărei activităţi, etc. 
 
 
7. CERINŢE MINIME PRIVIND RESURSELE UMANE, MATERIALE ŞI  FINANCIARE 
IMPLICATE ÎN PROIECT 
 
În oferta sa, Ofertantul va prezenta o echipă de experţi evaluatori formată din: 

- un coordonator de proiect 
- 4-6 experţi cheie 
- experţi suplimentari pe termen scurt 
 

Echipa de experţi evaluatori trebuie să posede toate competenţele şi experienţa generală şi specifică 
necesare îndeplinirii integrale a sarcinilor prevăzute în aceste Specificaţii Tehnice şi care să poată lucra 
coordonat şi eficient în procesul de implementare a proiectului în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate.  

                                      
20 Reuniunea de comunicare a rezultatelor evaluării (debriefing meeting) poate avea loc în acelaşi timp cu reuniunea CCP. 
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Contractantul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca atât coordonatorul proiectului cât şi fiecare expert 
cheie să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele şi obiectivele proiectului, cerinţele regulilor şi 
regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti relevante, specificul activităţilor pe care 
urmează să le desfăşoare în cadrul proiectului, precum şi a tuturor responsabilităţilor ce le revin conform 
acestor Specificaţii Tehnice. 
 
Experţii care vor participa la realizarea acestui proiect trebuie să nu se afle în nici un fel de conflict de 
interese cu responsabilităţile acordate lor şi/sau cu activităţile pe care le vor desfăşura. În executarea 
serviciilor, Contractantul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea 
oricărui conflict de interese în cazul experţilor implicaţi în proiect, asigurându-se că niciunul dintre 
aceştia nu are vreun interes de natură patrimonială sau nepatrimonială în legătură cu acesta. 
 
Pe toată durata de implementare a proiectului, Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a 
preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a studiului de 
evaluare şi a activităţilor desfăşurate pentru realizarea obiectivelor proiectului şi va informa în cel mai 
scurt timp Autoritatea Contractantă asupra oricăror situaţii care constituie un conflict de interese şi care a 
apărut pe parcursul implementării proiectului. 
 
Ofertantul trebuie să se asigure şi să garanteze că experţii pe care îi propune în cadrul acestui proiect sunt 
disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a proiectului pentru realizarea activităţilor prevăzute, 
indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert şi/sau perioada în care acesta îşi desfăşoară 
activităţile atribuite. În acest sens, Ofertantul va anexa la propunerea tehnică, declaraţia de disponibilitate 
a coordonatorului de proiect şi a fiecărui expert cheie, semnată de către expertul respectiv. 
 
Numărul de zile ce vor fi prestate de fiecare expert cheie în parte, precum şi de coordonatorul proiectului 
vor fi prezentate de Ofertant atât în propunerea tehnică (conform celor menţionate la pct. 6.3), cât şi în 
propunerea financiară. 
 
7.1. Coordonatorul de proiect  
 
Timpul alocat Coordonatorului de proiect va fi de minimum 140 zile şi de maximum 200 de zile 
lucrătoare. 
 
7.1.1. Cerinţe minime pentru Coordonatorul de Proiect 
 
Capacitatea profesională a Coordonatorului de proiect propus de Ofertant va fi analizată în legătură cu 
cunoştinţele şi experienţa practică a acestuia în următoarele domenii: 
 
- analiza şi evaluarea dezvoltării socio-economice; 
- politica de coeziune a UE; 
-   politica de dezvoltare regională în România, legislaţia incidentă şi contextul românesc general şi 

specific în care va fi implementat proiectul; 
-     redactarea şi prezentarea unor rapoarte analitice complexe; 
- abilităţi de comunicare; 
- coordonarea unor echipe de experţi; 
- cunoaşterea limbii engleze scris, citit şi vorbit. 
 
7.1.2. Demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime 
 
Demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime solicitate pentru Coordonatorul de proiect, se va face prin: 
 
-     Diplomă de studii universitare;   
-   Participarea, în ultimii 5 ani, în calitate de Coordonator de proiect în cel puţin un proiect finanţat din 

fonduri publice, sau participarea la managementul a cel puţin unui program sau proiect finanţat prin 
instrumentele  structurale sau de pre-aderare ale UE;   
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-     Desfăşurarea efectivă, în ultimii 5 ani, a unor activităţi de evaluare prin participarea în cel puţin două 
proiecte de evaluare a unor politici sau programe de dezvoltare  socio-economică finanţate din 
fonduri publice. 

 
Expertul propus pentru funcţia de Coordonator de proiect va menţiona în CV-ul său toate 
referinţele de identificare ale proiectelor/contractelor la care a participat , indicând web link-ul de 
accesare, dacă este cazul, precum şi domeniul, titlul, anul, valoarea, beneficiarul, etc., şi va descrie 
detaliat poziţia deţinută, contribuţia sa efectivă şi rezultatele activităţii desfăşurate. 

 
7.1.3. Responsabilităţile coordonatorului de proiect includ, fără a se limita însă, următoarele: 
 
- asigurarea şi urmărirea atingerii obiectivelor proiectului şi a rezultatelor aşteptate, conform celor 

solicitate prin aceste Specificaţii Tehnice; 
- asigurarea punerii la dispoziţie de către Contractant a echipamentelor şi logisticii necesare echipei de  

experţi pentru buna desfăşurare a activităţilor, precum şi a resurselor financiare necesare îndeplinirii 
activităţilor acestora în cadrul proiectului, inclusiv asigurarea că aceştia vor fi plătiţi într-un mod 
regulat şi la timp pe toată durata de execuţie a proiectului, astfel încât să nu existe riscul întreruperii 
activităţilor; 

- asigurarea legăturii şi colaborării cu Autoritatea Contractantă (MDRT), cu beneficiarul direct al 
prezentului contract (AM POR/BEP), cu grupurile ţintă, precum şi cu toate instituţiile şi organizaţiile 
române implicate; 

- organizarea şi coordonarea echipei de experţi, asigurarea calităţii activităţilor desfăşurate de către 
aceştia, conform cerinţelor din Specificaţiile Tehnice; 

- conceperea metodologiei de evaluare şi contribuţia la elaborarea instrumentelor specifice 
(chestionare, ghid interviu, conţinut workshop-uri, focus grupuri, etc.), elaborarea criteriilor de 
selectare a eşantionului şi a studiilor de caz, facilitator pentru workshop-uri, etc.; 

- elaborarea Planului Activităţilor de Evaluare şi a calendarului de lucru; 
- asigurarea organizării întâlnirilor de lucru, inclusiv în regiuni, a reuniunii de lansare a proiectului 

(kick-off meeting), a reuniunii finale de comunicare a rezultatelor proiectului (debriefing meeting), a 
sesiunilor de prezentare ale versiunilor Raportului de Evaluare precum şi ale Raportului Final de 
Evaluare şi ale recomandărilor acestuia;  

- asigurarea şi contribuţia la elaborarea şi prezentarea raportului în cadrul reuniunilor proiectului; 
- asigurarea că toate versiunile Raportului de Evaluare şi Raportul Final de Evaluare se elaborează şi 

prezintă la termenele prevăzute, precum şi la nivelul standardelor de calitate cerute de Autoritatea 
Contractantă ;  

- verificarea rapoartelor şi asigurarea controlului intern al calităţii de către Contractant, prin utilizarea 
sistemelor proprii de control a calităţii rapoartelor de evaluare;  

- asigurarea şi contribuţia la elaborarea şi prezentarea Rapoartelor de activitate ale proiectului (raportul 
de activitate la şase luni şi final) în cadrul şedinţelor Comitetului de Coordonare a Proiectului, la 
termenele prevăzute şi la nivelul de calitate cerut de Autoritatea Contractantă, precum şi la elaborarea 
şi prezentarea Rapoartelor tehnice de progres lunare; 

- exercitarea, în numele Contractantului a autorităţii exclusive a acestuia în toate problemele legate de 
implementarea de zi cu zi a contractului; 

- prezentarea în reuniunea CM POR a rezultatelor evaluării, a concluziilor şi recomandărilor acesteia, 
sau desemnarea în acest scop a unui înlocuitor dintre experţii evaluatori cheie. 

 
7.2. Experţi cheie 
 
7.2.1. Cerinţe minime pentru experţii cheie 
 
Ofertantul va propune o echipă de 4-6 experţi cheie. Timpul alocat fiecărui expert va fi cuprins între 
minimum 150 şi maximum 230 de zile lucrătoare. 
 
Capacitatea profesională a fiecărui expert cheie propus de Ofertant va fi analizată în legătură cu 
cunoştinţele şi experienţa practică a acestuia în următoarele domenii: 
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- analiza şi evaluarea dezvoltării socio-economice; 
- politica de coeziune a UE; 
- politica de dezvoltare regională în România, legislaţia incidentă şi contextul românesc general şi 

specific în care va fi implementat proiectul; 
- colectarea de date şi informaţii şi capacitatea de analiză şi interpretare a acestora; 
- elaborarea, redactarea şi prezentarea de rapoarte analitice.  
- cunoaşterea limbii engleze scris, citit şi vorbit. 
 
7.2.2. Demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime 
 
Demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime solicitate pentru fiecare expert cheie se va face prin: 
 
- Diplomă de studii universitare; 
- Desfăşurarea efectivă, în ultimii 5 ani, a unor activităţi de evaluare prin participarea în cel puţin două 

proiecte de evaluare a unei politici sau a unui program de dezvoltare socio-economică finanţat din 
fonduri publice; 

- Participarea, în ultimii 5 ani, la managementul sau implementarea a cel puţin unui program sau 
proiect finanţat prin instrumentele structurale sau de pre-aderare ale UE. 

 
Expertul propus pentru funcţia de expert cheie va  menţiona în CV-ul său toate referinţele de 
identificare ale proiectelor/contractelor la care a participat, indicând web link-ul de accesare, dacă 
este cazul, precum şi domeniul, titlul, anul, valoarea, beneficiarul, etc., şi va descrie detaliat poziţia 
deţinută, contribuţia sa efectivă şi rezultatele activităţii desfăşurate. 

 
7.2.3. Principalele responsabilităţi ale experţilor cheie 
 
Experţii evaluatori cheie vor avea un rol decisiv în realizarea obiectivelor proiectului, în implementarea 
activităţilor specifice ale acestuia, precum şi în activitatea de elaborare, redactare şi prezentare a 
Raportului de Evaluare (versiuni şi forma finală), a tuturor altor rapoarte, materiale şi documente 
menţionate în aceste Specificaţii tehnice sau solicitate de beneficiar. 
 
Principalele responsabilităţi ale experţilor cheie, includ, fără a se limita, următoarele: 
 
- implementarea de zi cu zi a activităţilor proiectului ; 
- desfăşurarea activităţilor necesare în vederea atingerii obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate conform 

celor solicitate în aceste Specificaţii Tehnice; 
- menţinerea legăturii şi colaborarea permanentă cu Autoritatea Contractantă (MDRT), cu beneficiarul 

direct al prezentului contract (AM POR), cu grupurile ţintă, precum şi cu toate instituţiile şi 
organizaţiile române implicate; 

- elaborarea şi respectarea Planului Activităţilor de Evaluare şi a calendarului de lucru; 
- organizarea şi pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile  de lucru cu grupurile ţintă, inclusiv 

facilitarea workshop-urilor; 
- pregătirea judicioasă a metodologiei şi a instrumentelor specifice (chestionare şi ghid de interviu cu 

grupurile ţintă, precum şi a altor instrumente metodologice necesare) şi discutarea acestora cu BEP 
prealabil transmiterii lor; 

- elaborarea materialelor şi prezentarea acestora în cadrul reuniunii de lansare a proiectului (kick-off 
meeting); 

- elaborarea şi prezentarea materialelor în cadrul reuniunii finale a proiectului (debriefing meeting), şi 
în cadrul sesiunilor de prezentare ale Raportului preliminar şi versiunilor Raportului de Evaluare; 

- elaborarea versiunilor şi a Raportului de Evaluare final şi prezentarea acestora la termenele prevăzute;  
- asigurarea calităţii tuturor versiunilor rapoartelor care vor fi prezentate AM POR, conform cerinţelor 

acestor Specificaţii Tehnice şi ale beneficiarului proiectului; 
- verificarea traducerii în limba engleză şi prezentarea acesteia la termenele prevăzute, precum şi la 

nivelul de calitate cerut de Autoritatea Contractantă; 
- elaborarea şi transmiterea la termenele stabilite  a Rapoartelor lunare de progres, a Raportului de 

activitate la şase luni  şi a Raportului Final de activitate, însoţit de raportul financiar al proiectului; 
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- elaborarea şi prezentarea oricăror documente menţionate în aceste Specificaţii Tehnice sau care vor fi 
solicitate de beneficiar; 

- prezentarea în reuniunea CM POR a rezultatelor evaluării, a concluziilor şi recomandărilor acesteia. 
 

--- 
 

Ofertantul va include la oferta sa, CV-ul fiecărui expert cheie şi al coordonatorului proiectului, în 
formatul anexat la Documentaţia de Atribuire (Formularul 09 – “CV-uri”).  
 
În situaţia în care unul dintre experţii cheie propuşi sau coordonatorul proiectului nu îndeplineşte 
toate cerinţele minime oferta se respinge. 
 
 
7.3. Alţi experţi   
 
Contractantul va agrea de comun acord cu Autoritatea Contractantă utilizarea, pe lângă experţii cheie, a 
unor experţi suplimentari care vor furniza, pe termen scurt, un sprijin adiţional punctual în vederea 
realizării unor activităţi ale proiectului. Experţi suplimentari pe termen scurt sunt consideraţi cei care 
lucrează în cadrul contractului pentru perioade care, cumulat, însumează maximum 30 de zile lucrătoare 
pentru un expert (indiferent de numărul de zile/lună lucrate).  
 
Domeniile pentru care va fi necesară utilizarea experţilor suplimentari („alţi experţi”) vor fi prezentate în 
Ofertă/metodologie şi vor fi detaliate în Raportul preliminar. 
 
CV-urile altor experţi decât ale experţilor cheie nu sunt examinate anterior semnării contractului şi nu se 
anexează la Ofertă.  
 
Numărul maxim de zile care va fi prestat de experţii suplimentari va fi propus de Ofertant în funcţie de 
analiza complexităţii activităţilor proiectului. Numărul maxim de zile lucrătoare alocat nu va depăşi 90 
zile lucrătoare pentru toţi experţii suplimentari care vor fi propuşi şi va fi prezentat atât în propunerea 
tehnică (conform celor menţionate la pct. 6.3), cât şi în propunerea financiară, pe o linie separată de 
buget.  
 
Contractantul va selecta experţii suplimentari în funcţie de cerinţele specifice ale proiectului şi domeniile 
identificate în Ofertă/metodologie, acordând o atenţie specială asigurării unei expertize adecvate 
activităţilor proiectului în care aceştia vor fi utilizaţi. Aceşti experţi trebuie să nu se afle în conflict de 
interese în exercitarea activităţilor impuse de contract. 
 
CV-urile experţilor suplimentari vor fi prezentate Autorităţii Contractante, după aprobarea Raportului 
Preliminar. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul exclusiv de a accepta sau a respinge experţii 
suplimentari propuşi de Contractant. Experţii suplimentari se consideră acceptaţi de către Autoritatea 
Contractantă, iar activităţile lor pot demara numai după primirea de către Contractant a unui Ordin 
Administrativ, emis în acest sens de către AM POR prin BEP. 
 
Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor experţilor suplimentari, Contractantul se va 
asigura şi va urmări cu sticteţe ca aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, contextul, 
scopul şi obiectivele proiectului, cerinţele regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti 
relevante, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul proiectului, precum şi a 
responsabilităţilor atribuite.  
 
Răspunderea Contractantului este exclusivă şi integrală privind calitatea activităţilor desfăşurate de 
experţii suplimentari în cadrul acestui proiect, a expertizei profesionale a acestora, precum şi privind 
asigurarea disponibilităţii acestora.  
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7.4. Personal auxiliar, backstopping şi resurse financiare 
 
Contractantul va furniza personal auxiliar (personal administrativ şi secretariat, interpretare, după caz) şi 
backstopping-ul necesare, pentru îndeplinirirea corespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin, pe toată durata 
acestui contract. Totodată, va asigura echipamentul şi toată logistica necesară desfăşurării activităţilor în 
cadrul acestui proiect, inclusiv pe durata deplasărilor în regiuni a experţilor. 
 
Costurile personalului auxiliar, costurile legate de backstopping şi logistica necesară desfăşurării 
activităţilor acestui proiect sunt considerate ca incluse în  preţul contractului. 
 
Ofertantul va descrie în detaliu în propunerea sa tehnică, modalitatea în care va asigura echipei de experţi 
evaluatori tot sprijinul necesar, în termeni de personal auxiliar, logistică, echipamente şi backstopping. 
 
În cadrul acestui proiect nu este permisă achiziţionarea de echipamente în numele Autorităţii Contractante 
/statului beneficiar, sau transferul unor astfel de echipamente, la finele proiectului, către Autoritatea 
Contractantă/statul beneficiar. 
  
Răspunderea privind calitatea personalului auxiliar, backstopping-ului, echipamentelor şi logisticii 
asigurate de-a lungul elaborării proiectului îi revine în exclusivitate şi integral Contractantului. 
 
De asemenea, Contractantul trebuie să asigure resursele financiare necesare pentru a sprijini activităţile 
experţilor în cadrul acestui proiect şi să se asigure că aceştia sunt plătiţi în mod regulat şi într-o perioadă 
de timp corespunzătoare. 
 
În cazul deplasărilor pe teren şi pe întreaga durată a acestora, pe lângă întreaga logistică şi echipamentul 
necesar, Contractantul trebuie să asigure pentru echipa sa  transportul  în regiuni şi/sau între diferite 
locaţii regionale. Costurile implicate de aceste activităţi, inclusiv diurna şi costurile aferente cazării 
membrilor echipei Contractantului sunt considerate ca incluse în preţul contractului. 
 
Toate costurile legate de transportul internaţional al experţilor străini, dacă este cazul, diurna şi cazarea 
acestora în ţară, sunt de asemenea considerate ca fiind incluse în preţul contractului. 
 
Costurile legate de redactarea, multiplicarea, traducerea şi circularea documentaţiei, a versiunilor 
rapoartelor de evaluare, precum şi ale oricăror materiale, rapoarte, etc. elaborate de experţi în scopul 
realizării proiectului sunt considerate ca incluse în preţul contractului. 
 
De asemenea, costurile efectuate pentru organizarea de seminarii, reuniuni de lucru, inclusiv reuniunea de 
lansare a proiectului şi reuniunea finală de comunicare a rezultatelor proiectului, ale altor reuniuni 
organizate conform cerinţelor din aceste Specificaţii Tehnice şi/sau ale proiectului, costurile cu 
interpretarea, dacă este cazul, sunt considerate ca incluse în preţul contractului.  
 
În cazul în care Oferta este depusă de mai mulţi operatori economici asociaţi, acordul de asociere ar trebui 
să permită un maxim de flexibilitate în implementarea proiectului. Este astfel recomandată evitarea 
acordurilor care oferă fiecărui partener din asociere un procent fix din activităţile ce trebuie executate în 
cadrul acestui contract. În cazul în care Oferta este depusă în asociere, Ofertantul va face o descriere 
detaliată a distribuţiei sarcinilor şi a responsabilităţilor individuale între asociaţi, precum şi a modului de 
colaborare între asociaţi în vederea executării contractului. 

 
 
8.  AUDITAREA CHELTUIELILOR  
 
Contractantului îi revine obligaţia integrală de a asigura, auditarea cheltuielilor legate de implementarea 
acestui proiect de evaluare. 
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Auditorul va fi însărcinat cu verificarea cheltuielilor legate de implementarea acestui contract, în scopul 
certificării legalităţii,  realităţii, eligibiltăţii21 şi regularităţii acestora. Raportul întocmit de auditor în acest 
sens va confirma valoarea finală certificată a contractului şi va însoţi cererea finală de plată a 
Contractantului. 
 
Verificarea cheltuielilor se va face de către un auditor independent, membru al unui organism de audit 
financiar recunoscut la nivel internaţional, care va efectua această activitate în cadrul unui contract cu 
scopul stingerii obligaţiei de plată în condiţiile legii. Contractantul va angaja această cheltuială cu 
respectarea prevederilor legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice. 
 
Activitatea de verificare a cheltuielilor efectuate de Contractant în cadrul acestui proiect se va  desfăşura 
luând în considerare standardele internaţionale de audit acceptate, precum şi legislaţia comunitară şi 
naţională aplicabilă fondurilor structurale. 
 
Costurile aferente auditării cheltuielilor sunt considerate ca fiind incluse în preţul contractului. 
 
 
9. CRITERII DE  ATRIBUIRE 
 
Criteriul de atribuire a contractului de achiziţii publice privind realizarea studiului de evaluare  a 
implementării priorităţilor şi proiectelor adresate mediului de afaceri la care se referă aceste Specificaţii 
Tehnice, este  oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 
 
În acest context, evaluarea propunerii tehnice va avea o pondere de 60%, iar evaluarea propunerii 
financiare va avea o pondere de 40% din punctajul total. 

 
9.1. Evaluarea  Propunerii Tehnice 
 
Calitatea propunerii tehnice va fi evaluată în funcţie de următorii factori de evaluare: 
 
1. Gradul de înţelegere de către Ofertant a contextului în care se implementează activităţile proiectului, 

a obiectivelor şi întrebărilor evaluării – cu o pondere de 10%; 

2. Relevanţa şi calitatea metodologiei propuse de Ofertant – cu o pondere de 30%; 

3. Calitatea şi claritatea planului de lucru propus de Ofertant, inclusiv alocarea resurselor umane şi 
materiale pentru activităţile proiectului şi managementul acestuia – cu o pondere de 20%. 

Pentru fiecare factor de evaluare la care Ofertantul nu aduce o contribuţie proprie şi se limitează la simpla 
transpunere a acestor Specificaţii Tehnice în propunerea sa tehnică fără o detaliere a activităţilor şi 
metodologiei propuse, punctajul acordat va fi de zero puncte. 
 
Criteriile de atribuire şi factorii de evaluare a  propunerii tehnice cu componentele acestora, 
precum şi algoritmul de calcul al punctajului sunt prezentate în Documentaţia de Atribuire – Fişa 
de date a achiziţiei. 
 
9.2. Evaluarea  Propunerii Financiare 
 
 Propunerea financiară va avea o pondere de 40%.  
 
 

                                      
21 Cheltuielile sunt eligibile dacă au fost efectuate în conformitate cu prevederile şi termenii contractului. 
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 10.   BUGETUL  PROIECTULUI 
 
  10.1. Preţul estimat al contractului  
 
Preţul total estimat al contractului este de 3.400.000 lei, exclusiv TVA şi de respectiv 4.216.000 lei, 
inclusiv TVA (preţ global cu toate cheltuielile incluse, conform acestor Specificaţii tehnice).  
 
 10.2. Condiţionalităţi privind efectuarea plăţilor  
 
Plăţile se vor efectua în patru tranşe, astfel: 

  
- plata primei tranşe, de 20% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la 

înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu condiţia aprobării prealabile 
de către CCP a Raportului Preliminar; 

- plata celei de-a doua tranşe, de 25% din valoarea totală a contractului, se va efectua  în 30 de zile de 
la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu condiţia avizării calităţii 
versiunii parţiale 1 a Raportului de evaluare intermediară de către CME-POR;  

- plata celei de-a treia tranşe, de 25% din valoarea totală a contractului, se va efectua  în 30 de zile de 
la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu condiţia aprobării de către 
CCP a Raportului de activitate la şase luni şi a avizării calităţii versiunii parţiale 2 a Raportului de 
evaluare intermediară de către CME-POR; 

- plata ultimei tranşe, de 30% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la 
înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu  îndeplinirea în prealabil a 
următoarelor condiţii: 

o aprobarea Raportului final de activitate al proiectului de către CCP ; 
o avizarea calităţii Raportului final de Evaluare intermediară a POR de către CME-

POR ; 
o organizarea Reuniunii finale de comunicare a rezultatelor evaluării (debriefing 

meeting)  şi prezentarea în cadrul acesteia a rezultatelor Raportului de Evaluare 
final; 

o prezentarea raportului auditorului privind verificarea cheltuielilor efectuate în 
cadrul proiectului.   

 
În situaţia în care la ultima plată, cheltuielile efectuate de Contractant sunt mai mici decât valoarea 
contractului, această plată finală va fi redusă corespunzător. 
 
Plăţile vor fi efectuate în lei. În acest scop Contractantul va deschide un cont bancar în lei. Toate cererile 
de plată ale Contractantului vor fi prezentate în lei. 
 
 
 11.  ALTE CERINŢE 

 
   11.1. Clauze minime obligatorii de confidenţialitate  

 
Contractantul va avea în vedere ca toate informaţiile, datele, rapoartele, analizele şi orice alte materiale pe 
care acesta şi echipa de experţi le va elabora sunt considerate confidenţiale, dacă Autoritatea Contractantă 
nu dispune altfel.   
 
Diferitele versiuni ale Raportului de Evaluare, cât şi Raportul Final de Evaluare, elaborate conform celor 
menţionate în aceste Specificaţii Tehnice, precum şi oricare alte materiale redactate de către Contractant 
şi utilizate în elaborarea Raportului de Evaluare, reprezintă proprietatea exclusivă a Autorităţii 
Contractante şi nu pot fi date publicităţii, decât după primirea acordului scris al acesteia. 
 
Pe toată durata proiectului, Contractantul se va asigura că experţii respectă aceste clauze minime 
obligatorii de confidenţialitate, coroborat cu alte prevederi contractuale din acest domeniu. 



 
Actualizarea evaluării intermediare a POR 2007-2013  

Pagina 51  din 114 

 
   11.2. Contactele cu media 

 
În privinţa relaţiilor cu media, Contractantul şi echipa de experţi nu  sunt autorizaţi  să facă declaraţii, să 
susţină interviuri, să răspundă unor întrebări şi să comunice, prin oricare dintre mijloacele utilizate de/în 
media, informaţii în legătură cu analizele, datele şi  documentele pe care acesta le va obţine şi prelucra în 
cursul derulării prezentului proiect, fără a avea acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante.   
 
Contractantul şi/sau experţii vor informa imediat Autoritatea Contractantă privitor la orice contact 
cu/solicitat de media în legătură cu acest proiect. 
 
 
 12. CERINŢE SPECIALE 
 
Toate materialele elaborate în cadrul proiectului (ex. mape, pliante, bannere, materiale distribuite cu 
ocazia organizării unor reuniuni, conferinţe, workshopuri, etc.) trebuie să respecte Manualul de Identitate 
Vizuală pentru Programul Operaţional Regional22. 

 

                                      
22 http://www.inforegio.ro/index.php?page=VISUAL_IDENTITY 
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         ANEXA A  –  Stadiul implementării POR la 31.12.2010   
 

nr. crt. DMI/axa alocare totală 
2007-2013 

număr de cereri 
de finanţare 

(CF) depuse de 
la lansarea 

programului, 
din care: 

valoare 
cumulată CF 
depuse de la 

lansarea 
programului 

(totala) 

număr CF 
acceptate de la 

lansarea 
programului, 

din care: 

valoare cumulată 
CF acceptate de la 

lansarea 
programului 

număr de CF 
contractate de 

la lansarea 
programului, 

din care: 

valoare cumulată 
CF contractate de 

la lansarea 
programului, din 

care: 

valoare 
cumulată CF 
contractate de 

la lansarea 
programului, 

din care: 

număr de 
proiecte cu 
contracte de 

lucrări încheiate 
de la începutul 
programului, 

din care: 
unitate 

de 
măsur
ă 

EURO/ RON = 4,2 
  EURO/ CF lei CF lei CF lei EURO proiecte 

1 Axa 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor / Centre urbane 493,560,000 333 4,432,493,954 264 3,453,126,173 71 1,451,176,702 345,518,262 4 

2 Axa 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor / Poli de crestere 621,270,000 27 1,091,117,384 11 594,325,965 9 594,171,956 141,469,513 - 

3 Axa 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor / PDU 248,520,000 93 1,476,145,415 63 855,180,680 8 148,443,971 35,343,803 2 

 subtotal Axa1 1,363,350,000 453 6,999,756,753 338 4,902,632,818 88 2,193,792,628 522,331,578 6 

4 Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale 859,180,000 310 11,763,888,955 221 9,078,417,738 119 5,226,669,532 1,244,445,127 102 

 subtotal Axa2 859,180,000 310 11,763,888,955 221 9,078,417,738 119 5,226,669,532 1,244,445,127 102 

5 
Axa 3 -  3.1.Reabilitarea / 

modernizarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate 

170,110,000 123 1,816,044,172 61 900,322,247 38 635,284,097 151,258,118 16 

6 
Axa 3- 3.2. Reabilitarea / 

modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale 

97,520,000 388 1,108,839,923 121 349,303,207 75 220,179,810 52,423,764 26 

7 
Axa 3- 3.3. Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale 

pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 
97,520,000 10 447,621,980 4 141,158,924 8 384,037,111 91,437,407 3 

8 

Axa 3- 3.4. Reabilitarea / 
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare 
profesională continuă 

279,230,000 672 5,336,579,546 317 2,251,818,596 143 1,106,686,114 263,496,694 45 

 subtotal Axa 3 644,380,000 1,193 8,709,085,621 503 3,642,602,974 264 2,346,187,132 558,615,984 90 

9 
Axa 4 - 4.1. Dezvoltarea durabilă a 

structurilor de sprijinire a afacerilor cu 
importanţă regională şi locală 

268,920,000 220 6,556,575,037 73 2,248,181,226 20 649,948,620 154,749,672 - 
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nr. crt. DMI/axa alocare totală 
2007-2013 

număr de cereri 
de finanţare 

(CF) depuse de 
la lansarea 

programului, 
din care: 

valoare 
cumulată CF 
depuse de la 

lansarea 
programului 

(totala) 

număr CF 
acceptate de la 

lansarea 
programului, 

din care: 

valoare cumulată 
CF acceptate de la 

lansarea 
programului 

număr de CF 
contractate de 

la lansarea 
programului, 

din care: 

valoare cumulată 
CF contractate de 

la lansarea 
programului, din 

care: 

valoare 
cumulată CF 
contractate de 

la lansarea 
programului, 

din care: 

număr de 
proiecte cu 
contracte de 

lucrări încheiate 
de la începutul 
programului, 

din care: 

10 
Axa 4 - 4.2. Reabilitarea siturilor 
inustriale poluate şi neutralizate şi 

pregătirea pentru noi activităţi 
230,690,000 8 290,914,883 3 179,815,485 - - - - 

11 Axa 4 - 4.3. Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor 200,090,000 4,318 3,865,521,524 1,030 853,352,029 370 267,907,752 63,787,560 - 

 subtotal Axa 4 699,700,000 4,546 10,713,011,444 1,106 3,281,348,740 390 917,856,373 218,537,232 - 

12 

Axa 5 - 5.1. Restaurareaşi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor 
conexe 

230,690,000 172 2,979,612,824 101 1,825,642,648 47 1,019,258,132 242,680,508 16 

13 

Axa 5 - 5.2. 
Crearea/dezvoltarea/modernizarea  
infrastructurilor specifice pentru 

valorificarea durabilă a resurselor 
naturale şi pentru creşterea calităţii 

serviciilor turistice 

231,010,000 278 5,702,452,484 112 2,381,170,906 62 999,838,957 238,056,895 6 

14 

Axa 5 - 5.3. Promovarea potenţialului 
turistic şi crearea infrastructurii 

necesare pentru creşterea atractivităţii 
României ca destinaţie turistică. 

150,360,000 590 567,431,279 154 146,322,925 35 44,609,801 10,621,381 2 

 subtotal Axa 5 612,060,000 1,040 9,249,496,587 367 4,353,136,479 144 2,063,706,890 491,358,783 24 

15 Axa 6 - Asistenţă tehnică 131,506,650 38 209,505,448 38 204,910,414 38 204,910,414 48,788,194 - 

 subtotal Axa 6 131,506,650 38 209,505,448 38 204,910,414 38 204,910,414 48,788,194 - 

           

 total POR 31.12.2010 4,310,176,650 7,580 47,644,744,808 2,573 25,463,049,163 1,040 12,926,371,903 3,077,707,596 215 
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Total plăţi efectuate in perioada 12.08.2008 - 31.12.2010 

  EURO/ RON: 4,2 
  

nr. crt. indicator număr Valoare totală 
RON,din care: FEDR bugetul de stat Valoare totală EURO, din 

care: FEDR bugetul de stat 

  plăţi efectuate, din 
care:   2,527,879,671 2,385,584,295 142,295,376 601,876,112 567,996,261 33,879,852 

  
prefinanţare (intre 
14.10.2008 - 
31.12.2010) 

638 1,640,405,308 1,640,405,308 0 390,572,692 390,572,692 0 

  

finanţare 
nerambursabilă (intre 
12.08.2008 - 
31.12.2010) 

1195 887,474,363 745,178,987 142,295,376 211,303,420 177,423,568 33,879,852 
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ANEXA B  –  Lista documentelor relevante 
 

Document Adresă de internet 
Documentul de Programare pentru Programul 
Operational Regional 2007-2013 

http://www.mdrt.ro/dezvoltare-regionala/programul-operational-regional-2007-2013/-4045 
 

http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_OVERVIEW 
Documentul cadru de implementare a POR (Programul 
Complement) 2007-2013 

http://www.mdrt.ro/dezvoltare-regionala/programul-operational-regional-2007-2013/-4045 
 
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_OVERVIEW 

Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 

http://www.inforegio.ro/user/file/Ghid%20de%20comunicare_Ro_final%2013%20feb.pdf 
 

Evaluarea ex-ante a Programului Operaţional Regional 
2007-2013 

  http://www.inforegio.ro/index.php?page=ROP_EVALUATION  
 

Raport de mediu (Raport SEA) pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 

 http://www.inforegio.ro/index.php?page=ROP_EVALUATION   

Strategia de Asistenţă Tehnică POR  http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_OVERVIEW 
Raportul Anual de Implementare/punere în aplicare a 
POR pe anul 2007, 2008 şi 2009 

 http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_REPORTS  

Planul de Evaluare multianual şi planurile de evaluare 
a Programului Operaţional Regional 2007-2013 pentru 
anii 2009, 2010 şi 2011 

http://www.inforegio.ro/index.php?page=ROP_EVALUATION  
 

Raportul privind evaluarea intermediară a POR 2007-
2013 pentru perioada 01.01.2007-30.06.2009 

http://www.inforegio.ro/index.php?page=ROP_EVALUATION 

Documente de lucru şi ghiduri elaborate de 
Comisia Europeană în domeniul evaluării 

 

Documentul de lucru nr. 5 al Comisiei Europene – 
Ghidul orientativ privind metodele de evaluare: evaluarea 
pe parcursul perioadei de  
programare/Aprilie 2007 (The New Programming Period 
2007-2013/Indicative Guidelines on Evaluation Methods: 
Evaluation during the Programming Period - Working 
Document No.5) 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm 

Documentul de lucru nr. 2 al Comisiei Europene – 
Ghidul orientativ privind metodele de evaluare: indicatori 
de monitorizare şi evaluare August 2006 (The New 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm 
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Programming Period 2007-2013/Indicative Guidelines on 
Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators 
- Working Document No. 2) 

 
 

Ghidul privind evaluarea, elaborat de Comisia Europeană  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/index_en.htm 
 

Principalele regulamente comunitare aplicabile 
pentru perioada de programare 2007-2013 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm  
 

Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 
iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind 
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 
2006, cu modificările ulterioare 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24231_en.htm 
 
 

Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind 
Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 
2006, cu modificările ulterioare; 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24234_en.htm 
 
 

Regulamentul (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului din 11 
iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1.164/1994, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 
2006, cu modificările ulterioare 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24233_en.htm 
 
 

Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind 
Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.784/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu 
modificările ulterioare 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/s24002.htm 
 

Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 
decembrie 2006 stabilind regulile pentru implementarea 
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 
iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind 
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de coeziune şi pentru implementarea 
Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/s24002.htm 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm 
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European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 pentru Fondul 
European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L nr. 371 din 27 decembrie 2006. 

Legislaţie naţională relevantă  

Legea 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
MO Nr. 577 din 29 iunie 2004 

Hotărârea Guvernului nr. 764 din 11 iulie 2007 pentru 
aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare 
strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările 
ulterioare 

 
MO Nr. 545 din 9 august 2007 

Hotararea Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea 
si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cu modificările şi completările ulterioare 

 
MO nr. 2 din 4 ianuarie 2010 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 
pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul 
administratiei publice centrale 

 
MO nr. 919 din 29 decembrie 2009 

Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 
privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a 
instrumentelor structurale 

 
MO nr. 364 din data de 13 mai 2008 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

http://www.fonduri-structurale-europene.ro/legislatie/og-64-3-iunie-2009.html 
MO nr. 413 din 17 iunie 2009 

Legea 362/2009 pentru aprobarea OUG nr. 64/2009 
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale 
si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.  

 
MO nr. 800 din 24 noiembrie 2009 

Ordinul nr. 287 din 6 martie 2008 privind aprobarea 
schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin 
crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor 

 
MO nr. 249 din 31martie 2008 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
ulterioare  

http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG%2034/OUG%
20nr.34-2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf 
MO nr. 418 din 15 mai 2006  şi OUG nr. 72/17.06.2009 publicată în MO nr. 426 din 23.06.2009 
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ANEXA C  –  Planul financiar al POR şi pe AP/DMI supuse evaluării  

 
Suma totală alocată POR 2007 – 2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională, contribuţia naţională şi rata 
de co-finanţare, pe axe prioritare, în euro, este prezentată în tabelul următor: 
 

Pentru informare  
Axă de priorităţi 

 
Finanţarea 

Comunitară 
(FEDR) 

(a) 

 
Contribuţia  

publică 
naţională 

(b) = (c) + (d) 

 
Total 

finanţare     
(e) = (a)+(b) 

Rata de co- 
finanţare 

 (f)           = 
(a)/(e)*100 

(%) 

Contri-
buţia BEI 

Alte finanţări

1. Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - poli 
urbani de creştere 

1.117.806.529 273.365.256 1.391.171.785 80.35 0 0 

2. Îmbunătăţirea infrastructurii 
regionale şi locale de transport 

758.355.021 118.355.985 876.711.006 86.50 0 0 

3. Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale 558.903.260 98.629.992 657.533.252 85.00 0 0 

4. Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi 
local  

633.423.700 76.471.117 709.894.817 89.23 0 85.751.729 

5. Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului 558.903.264 57.862.924 616.766.188 90.62 0 99.005.720 

6. Asistenţă tehnică 98.629.988 32.876.662 131.506.650 75.00 0 0 

Total 3.726.021.762 657.561.936 4.383.583.698 85.00 0 184.757.449 
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ANEXA D  –  Grila de control a calităţii Raportului de evaluare   

 
 

GRILA DE CONTROL A CALITĂŢII RAPORTULUI DE EVALUARE 
 

Criteriu Interpretare 

1. Îndeplinirea necesităţilor  
Raportul de Evaluare răspunde/satisface 
cerinţele/nevoile beneficiarului  

Raportul de evaluare răspunde informaţiilor cerute şi corespunde 
termenilor de referinţă. 

2. Domeniu relevant  

Măsura în care Raportul acoperă 
domeniul evaluat este adecvată 

Scopul programului, rezultatele şi efectele sale, impacturile, 
interacţiunile cu alte politici şi efectele neaşteptate au fost studiate cu 
atenţie (în corelaţie cu sfera şi întrebările evaluării). 

3. Proces deschis  

Procesul de evaluare a fost un proces 
deschis şi transparent  

Părţile interesate, atât partenerii programului cât şi ceilalţi actori 
interesaţi, au fost implicaţi în procesul evaluării şi în discutarea 
rezultatelor, cu scopul luării în consideraţie a punctelor lor de vedere. 

4. Proiectare corespunzătoare  
Structura evaluării a fost corect 
determinată şi  este adecvată 

Proiectarea evaluării a fost potrivită şi adecvată şi a condus la 
obţinerea rezultatelor  care au răspuns la toate întrebările de evaluare. 

5. Date credibile  
Datele prezentate în Raportul de Evaluare 
sunt de încredere 

Datele primare şi secundare, colectate şi selectate sunt adecvate, utile 
şi pot fi utilizate pentru scopul propus. 

Sursele de informaţii sunt identificate clar 
în Raportul de Evaluare 

Sursele de informaţii sunt menţionate clar în Raportul de Evaluare, 
inclusiv datate, iar eventualele devieri referitoare la colectarea datelor 
sunt explicate. 

6. Analiza temeinică  

Analiza este riguroasă 
Datele cantitative şi calitative au fost analizate în concordanţă cu 
convenţiile stabilite şi într-un mod care răspunde corect întrebărilor de 
evaluare. 

Raportul de Evaluare identifică 
eventualele limitări ale analizei efectuate   

Raportul de Evaluare identifică şi prezintă limitările evaluării, 
existenţa unor contradicţii cu cunoştinţele, datele şi informaţiile 
existente, dacă acestea există, şi reflectă discuţiile purtate în legătură 
cu acestea cu grupurile ţintă. 

7. Constatări credibile  
Rezultatele evaluării menţionate în 
Raportul de Evaluare sunt 
pertinente/credibile 

Rezultatele sunt logice şi sunt fundamentate prin analiza datelor şi 
prin interpretările şi ipotezele adecvate; constatările Raportului sunt 
derivate din date şi analize. 

8. Concluzii imparţiale  
Concluziile Raportului de Evaluare sunt 
imparţiale şi realiste 

Concluziile evaluării sunt fundamentate/justificate, realiste şi 
obiective. 

9. Raportul este redactat clar şi coerent  

Raportul de Evaluare descrie clar şi 
coerent domeniul evaluat, obiectivele şi 
rezultatele evaluării, metodologia 
utilizată.  

Raportul este bine structurat, descrie contextul şi obiectivele, 
organizarea şi rezultatele, în aşa fel încât informaţia furnizată este 
uşor de înţeles; raportul de Evaluare este elaborat în conformitate cu 
formatul standard agreat cu beneficiarul (AM POR), conţinutul său 
este coerent, clar şi corect redactat în limbile română şi engleză, 
include un Rezumat  relevant şi concis. 
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Criteriu Interpretare 

10. Recomandări utile  

Recomandările corespund concluziilor şi 
sunt folositoare grupurilor ţintă 

Recomandările din Raportul de Evaluare corespund logic/sunt corelate
cu concluziile raportului, sunt realiste şi operaţionale. Recomandările
sunt utile factorilor de decizie şi celorlalţi actori implicaţi  şi sunt
suficient de explicite/detaliate pentru a fi implementate şi includ un set
minim de măsuri recomandate pentru îmbunătăţirea procesului de
gestionare şi implementare POR, inclusiv privind sistemul de
implementare al programului şi de dezvoltare al unor capacităţi
adecvate la nivel central şi regional; acolo unde este posibil
recomandările/măsurile sunt grupate şi prioritizate.  

Care este calitatea de ansamblu a 
Raportului, având în vedere criteriile 
anterioare ? 

Calitatatea raportului este evaluată într-o manieră cantitativă (pe o 
scară de la 1 la 5). Pentru ca raportul de evaluare să fie considerat 
acceptabil trebuie ca la fiecare criteriu notaţia să fie mai mare decât 2. 
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ANEXA E  –  Harta regiunilor şi adresele Organismelor Intermediare ale POR 
 
 

ADR 1 Nord-Est 
Adresa: Str. Lt. Drăghescu, nr. 9 
Cod poştal 610125, Piatra Neamţ, jud. Neamt 
Tel: +40233-218.071 
Fax: +40233-218.072 
E-mail adrnordest@adrnordest.ro 
Site www.adrnordest.ro 
 

ADR 2 Sud-Est 
Adresa: Piaţa Independenţei nr.1, et 5 
Cod poştal 810210, Brăila, jud. Braila 
Tel: +4 0339-401.018; 401.019; 402.020; 0239/611086 
Fax: +4 0339-401.017; 0239/611.066 
E-mail adrse@adrse.ro 
Site www.adrse.ro 
 

ADR 3 Sud-Muntenia 
Adresa: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7 A 
Cod poştal  910164, Călăraşi, jud. Călăraşi 
Tel: +4 0242-331.769; 0728.026708 
Fax: +4 0242-313.167 
E-mail office@adrmuntenia.ro 
Site www.adrmuntenia.ro 
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ADR 4 Sud-Vest Oltenia 
Adresa: Str. Teatrului nr.2A, Craiova, jud. Dolj 
Tel: +40251-412.780; 0251-411.869 
Fax: +40251-530.036 
E-mail office@adroltenia.ro 
Site www.adroltenia.ro 
 

ADR 5 Vest 
Adresa: Str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5, cod poştal 300054, Timişoara, jud. Timiş 
Tel: +40256-491.923 
Fax: +40256-491.981 
E-mail office@adr5vest.ro 
Site www.adr5vest.ro 
 

ADR 6 Nord-Vest 
Address: Str. Sextil Puscariu nr.2, cod poştal 400111, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
Tel: +40264-431.550 
Fax: +40264-439.222 
E-mail adrnv@mail.dntcj.ro 
Site www.nord-vest.ro 
 

ADR 7 Centru 
Adresa: Str. Decebal nr. 12, cod poştal: 511093, Alba Iulia, jud. Alba 
Tel: +40258-818.616; 815.622 
Fax: +40258-818.613 
E-mail office@adrcentru.ro 
Site www.adrcentru.ro 
 

ADR 8 Bucureşti-Ilfov 
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.163, et 2, sector 2, Bucureşti 
Tel: +4021-315.96.59; 313.80.99 
Fax: +4021-315.96.65; 315.96.59 
E-mail contact@adrbi.ro 
Site www.adrbi.ro 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Adresa: Str Apolodor nr 17, sector 5, Bucureşti 
Tel: (+4)  0372 144 .002 
Fax: (+4) 0372 144 .094; 0372 144 .001 
Site www.mdrt.ro 
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SECTIUNEA III – FORMULARE 
 

 
     Secţiunea III conţine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de 
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
 Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în 
cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
 
 
Formular 01 – Declaraţie privind eligibilitatea 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs.: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA23 

 
 

1. Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele 
şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
că nu ne aflam în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, respectiv nu am fost condamnaţi, în ultimii 5 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau 
pentru spălare de bani. 
 

2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi 
experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante [denumirea şi adresa autorităţii 
contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de [se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei].  

 
 
 

Ofertant, 
_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
 

_____________________ 
(semnătura autorizată) 

                                      
1A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere. 
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Formular 02 – Istoricul litigiilor 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs.: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 
ISTORICUL LITIGIILOR24 

 
 
 

Anul 
Sentinţa ÎN FAVOAREA 
sau ÎMPOTRIVA 
ofertantului 

Numele clientului, cauza 
litigiului, problema în litigiu 

Valoarea în litigiu 
(RON) 

    
    
    
    

 
 
 
 

Ofertant, 
_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
 

_____________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 

                                      
24 Ofertanţii, inclusiv fiecare din membrii asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, trebuie să furnizeze 
informaţii referitoare la fiecare dintre litigiile si arbitrajele rezultate din contractele deja finalizate sau în curs de derulare. 
Când este cazul, se va folosi câte un formular pentru fiecare dintre partenerii asocierii. 
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Formular 03 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
<Data> 
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 
Referinţa dvs.: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 
 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

DECLARAŢIE25 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 
 Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului], în calitate de ofertant la procedura de atribuire pentru achiziţia serviciilor de asistenţă 
tehnică, în vederea realizării stadiului de evaluare operaţională şi strategică, intitulat „ Actualizarea evaluării 
intermediare a Programului Operaţional regional 2007 – 2013”, organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că: 

(a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un administrator 
judiciar şi/sau activităţile noastre comerciale nu sunt suspendate şi/sau nu fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii şi/sau nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată 
prin lege; 

(b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre situaţiile prevăzute la lit. (a); 
(c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în [ţara în 
care este stabilit ofertantul / partenerul asocierii]; 

(c1) în ultimii 2 ani …………………………………….. [se inserează după caz daca  si-a îndeplinit sau nu] în 
mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau 
este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor; 

(d) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

(e) nu am prezentat informaţii false şi am prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în  
legătură cu situaţia proprie aferentă cazurile prevăzute la lit. a) - d). 

Subsemnatul declar că vom informa imediat autoritatea contractantă cu privire la orice modificare 
survenită în circumstanţele sus-menţionate pe parcursul procedurii de atribuire, precum şi pe parcursul 
derulării contractului în cazul în care vom fi declaraţi câştigători.  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor 
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa 
şi resursele de care dispunem. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante [denumirea şi adresa autorităţii 
contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Subsemnatul declar că înţeleg şi accept că furnizarea deliberată, către autoritatea contractantă, de date incorecte 
şi/sau incomplete în legătură cu circumstanţele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din prezenta 
procedură de atribuire, precum şi din alte proceduri de atribuire pentru contracte finanţate din fonduri comunitare.  
 

Ofertant, 
_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
_____________________ 

(semnătura autorizată) 

                                      
25 A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere 
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Formular 04 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs.: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ26 
 

 
Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că  
pentru achiziţia  serviciilor de asistenţă tehnică, în vederea realizării studiului de evaluare operaţională şi strategică, 
intitulat „ Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional regional 2007 – 2013”, organizată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, particip şi depun ofertă: 
      
□ în nume propriu; 
□ ca asociat în cadrul asocierii conduse de .....................................; 
□ ca subcontractor al ................................................; 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
    2. Subsemnatul declar că: 
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
Subsemnatul declar că vom informa imediat autoritatea contractantă cu privire la orice modificare 
survenită în circumstanţele sus-menţionate pe parcursul procedurii de atribuire, precum şi pe parcursul 
derulării contractului în cazul în care vom fi declaraţi câştigători.  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor 
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa 
şi resursele de care dispunem. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante [denumirea şi adresa autorităţii 
contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
               

Ofertant, 
_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
 

_____________________ 
(semnătura autorizată) 

                                      
26 A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de către 
fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul. 
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Formular 05 – Fişa entităţii legale 
 
 

ENTITATE LEGALĂ 
 

05.01 - ENTITĂŢI DE DREPT PRIVAT 
 

Tipul entităţii ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
ONG DA  ⁯       NU     
Denumire completă ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 

Nume comercial (dacă 
este cazul) 

⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
 

Adresa sediului social ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Cod poştal ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Localitate ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Ţara ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Telefon ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Fax ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
E-mail ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Nr. înregistrare ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Data şi locul înregistrării ZZ / LL / AAAA   ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Cod înregistrare TVA ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Această fişă a entităţii legale trebuie completată şi transmisă împreună cu documentele 
doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta, în original sau copie legalizată şi însoţite de o 
traducere autorizată în limba română în cazul în care sunt emise în altă limbă. 

Data şi semnătura persoanei autorizate
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ENTITATE LEGALĂ 
 

05.02 – PERSOANĂ FIZICĂ 
 

Titulatura  ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Nume şi prenume ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Alte nume (dacă este 
cazul) ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 

Adresa oficială 
(rezidenţa permanentă) ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 

Cod poştal ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Localitate ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Ţara ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Telefon ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Fax ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
E-mail ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Nr. şi serie CI / BI / 
paşaport ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 

Data şi locul naşterii 
ZZ / LL / AAAA   ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Localitate ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Ţară  ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 

Cod înregistrare TVA 
(dacă este cazul) ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 

Această fişă a entităţii legale trebuie completată şi transmisă împreună cu documentele 
doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta (de regulă, copie de pe cartea/buletinul de 
identitate / paşaport), în original sau copie legalizată şi însoţite de o traducere autorizată în 
limba română în cazul în care sunt emise în altă limbă. 

Data şi semnătura persoanei 
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ENTITATE LEGALĂ 

 
05.03 - ENTITĂŢI DE DREPT PUBLIC 

 
Tipul entităţii ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
ONG DA  ⁯       NU     
Denumire completă ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Nume comercial (dacă 
este cazul) ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 

Adresa sediului social ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Cod poştal ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Localitate ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Ţara ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Telefon ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Fax ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
E-mail ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Nr. înregistrare ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Data şi locul înregistrării ZZ / LL / AAAA   ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Cod înregistrare TVA ⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯⁯ 
Această fişă a entităţii legale trebuie completată şi transmisă împreună cu documentele 
doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta, în original sau copie legalizată şi însoţite de o 
traducere autorizată în limba română în cazul în care sunt emise în altă limbă. 

Data 
 
Numele şi funcţia persoanei autorizate 
 
Semnătura şi ştampila  
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Formular 06 – Fişa centralizatoare a situaţiei economico-financiare a ofertantului 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs.: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 
INFORMATII GENERALE27 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________ 
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 
      (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ______________________ 
     (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8. Principala piaţă a afacerilor: 

9. Situaţia economico-financiară pe ultimii 3 ani: 

 

Date financiare28 2008 
RON 

2009 
RON 

2010 
RON 

Media29 
RON 

Cifra de afaceri anuală     

Profitul anual    - 

               
Ofertant, 

_________________ 
(numele reprezentantului legal, în clar) 

 
_____________________ 

(semnătura autorizată) 

                                      
27 A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere. 
28 Valorile vor fi exprimate în RON. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede în RON vor utiliza ratele de 
schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a ţării în care s-a făcut înregistrarea şi vor specifica ratele utilizate 
29 În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată 
de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat 
în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul 
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 Formular 07 – Declaraţie privind încadrarea în categoria Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 
07.01 DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
 

I. Date de identificare a întreprinderii 
 

a. Denumirea întreprinderii:  
b. Adresa sediului social: 
c. Cod unic de înregistrare: 
d. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director 

general sau echivalent): 
 
II. Tipul întreprinderii 
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
 
 Întreprindere autonomă – în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-
financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar Declaraţia, fără Anexă. 
 
 Întreprindere parteneră – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie. 
 
 Întreprindere legată – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
Anexei, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie. 
 
 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 30 
Exerciţiul financiar de referinţă 31 

Numărul mediu anual de 
salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei / mii euro) 

Active totale (mii lei / mii 
euro) 

   
 
IMPORTANT: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care 
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, 
mijlocie sau mare). 
 
 NU 
 DA (în acest caz, se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) 
 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 
 
    Semnătura _________________________________________________________________ 
               (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

                                      
30 Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/2004  
31 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în 
ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor 
nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină 
şi se declară pe propria răspundere 
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07.02 ANEXĂ 
CALCULUL 

pentru întreprinderile partenere sau legate 
 
Secţiunile care trebuie incluse, după caz: 

- secţiunea A (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere 
parteneră; 

- secţiunea B (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o 
întreprindere  

 
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate 
 
Perioada de referinţă 
 Numărul mediu 

anual de salariaţi 
Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei / mii euro) 

Active totale (mii 
lei / mii euro) 

1. Datele32 întreprinderii 
solicitante sau din situaţiile 
financiare anuale consolidate 
(se vor introduce datele din 
tabelul B1 din secţiunea B33 

   

2. Datele cumulate34 în mod 
proporţional ale tuturor 
întreprinderilor partenere, dacă 
este cazul (se vor introduce 
datele din secţiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate35 (dacă 
există) dacă nu au fost deja 
incluse prin consolidare la pct. 
1 din acest tabel (se vor 
introduce datele din tabelul B2 
din secţiunea B). 

   

TOTAL    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
32 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în 
ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor 
nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină 
şi se declară pe propria răspundere 
33 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare 
anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale 
întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele incluse în 
secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din 
Declaraţie. 
34 Idem Nota 16 
35 Idem Nota 16 
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FIŞA DE PARTENERIAT 
 

 
I. Date de identificare a întreprinderii 
 
1. Denumirea întreprinderii:  

 
2. Adresa sediului social: 

 
3. Cod unic de înregistrare: 

 
4. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau 

echivalent): 
 
II. Date referitoare la întreprinderea legată 
 
Exerciţiul financiar de referinţă 

 Numărul mediu anual 
de salariaţi36 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii lei / 

mii euro) 

Active totale (mii lei / 
mii euro) 

TOTAL    
 
NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La 
acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere 
parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în 
conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile 
care nu au fost încă incluse prin consolidare. 
 
III. Calculul proporţional 
     
(a) Indicaţi exact proporţia deţinută37 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul 

căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul 
social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
(b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre 

procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1. 
 
Tabelul de parteneriat - A.2 
 
Procent Numărul mediu anual 

de salariaţi 
Cifra de afaceri 

anuală netă (mii lei / 
mii euro) 

Active totale38 (mii lei 
/ mii euro) 

Valoare rezultată în    

                                      
36 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin 
cumularea datelor de la întreprinderile legate 
37 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta 
trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră 
38 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans 
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urma aplicării celui mai 
mare procent la datele 
introduse în tabelul de 
la pct.1 
Aceste date se vor introduce în tabelul A.1. 
 
Secţiunea A 
 
Întreprinderi partenere 
 
Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare 
întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei 
întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei 
întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 
 
1. Date de identificare şi date financiare preliminare 
 
Tabelul A.1. 
 
Întreprinderea parteneră – date de identificare 

Numele sau 
denumirea 
întreprinderii 

Adresa 
sediului 
social 

Cod unic de 
înregistrare 

Numele şi 
prenumele 
preşedintelui 
consiliului de 
administraţie, 
director 
general sau 
echivalent 

Numărul 
mediu 
anual de 
salariaţi 

Cifra de 
afaceri 
anuală 
netă (mii 
lei / mii 
euro) 

Active 
totale (mii 
lei / mii 
euro) 

1.       
2.       
3.       
4.       
…       

TOTAL    
  
NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare 
întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.     Datele introduse în secţiunea 
"Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" 
(referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte 
date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care 
sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile 
financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre 
întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. 
 
 
Secţiunea B 
 
Întreprinderi legate 
 
 
1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici 
şi mijlocii: 
 
 Cazul 1 – Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile 
financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1) 
 
 Cazul 2 – Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu 
este / nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2) 
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NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte 
date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale 
întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja 
inclusă prin consolidare. 
 
2. Metode de calcul pentru fiecare caz 
 
Cazul 1 – Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B.1 de mai jos 
 
Tabelul B.1 
 
 Numărul mediu anual 

de salariaţi 39 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii lei / 
mii euro) 

Active totale (mii lei / 
mii euro) 

 
TOTAL 

 
 
Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul 
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". 
 
 
Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare 

Întreprinderea legată 
(denumire, date de 
identificare) 

Adresa sediului social Cod unic de 
înregistrare 

Numele şi prenumele 
preşedintelui 
consiliului de 
administraţie, 
director general sau 
echivalent 

A.    
B    
C    
…    
 
NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare 
anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o 
"fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A. 
 
Cazul 2 – Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o 
"fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor 
întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. 
 
Tabelul B.240. 
 

Întreprinderea 
numărul 

Numărul mediu anual 
de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii lei / 

mii euro) 

Active totale (mii lei / 
mii euro) 

1.    
2.    
3.    
…    
NOTĂ: Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul 
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate). 

 
 

                                      
39 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin 
cumularea datelor de la întreprinderile legate. 
40 Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere, conform modelului 
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FIŞA 

privind legătura dintre întreprinderi nr. din tabelul B.2, secţiunea B 
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 

 
I. Date de identificare a întreprinderii 
 

1. Denumirea întreprinderii:  
 

2. Adresa sediului social: 
 

3. Cod unic de înregistrare: 
 

4. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, director general 
sau echivalent): 

 
 
II. Date referitoare la întreprindere 
 
Perioada de referinţă 

 Numărul mediu anual 
de salariaţi41 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii lei / 

mii euro) 

Active totale (mii lei / 
mii euro) 

TOTAL    
 
Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B. 
 
NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi 
din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele 
oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, 
dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.  Acest tip de întreprinderi partenere sunt 
considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de 
parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
41 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin 
cumularea datelor de la întreprinderile legate 
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Formular 08 – Declaraţie privind efectivele anuale ale personalului angajat    
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 
 
 

DECLARATIE  
PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE  

PERSONALULUI ANGAJAT IN ULTIMII 3 ANI 
 
 

  
1. Subsemnatul _________________________________, reprezentant împuternicit al 
______________________________________ ___________, declar pe propria răspundere, sub  
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor 
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante ____________________________  
                                                                                                           (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________________________________________ . 
                                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 

 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 
Personal angajat    
Din care 
personal de 
conducere 

   

 
 
Anexat la declaraţie sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 
    Data completării ...................... 
 
 

Operator economic, 
…………………………….. 

(numele reprezentantului legal, in clar) 
...................... 

                                                                                     (semnatura autorizată) 
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Formular 09 –CV-ul  
 

Curriculum vitae  
 

 
Poziţia propusă a fi deţinută în contract:    ………………………………………… 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume (Nume, Prenume) 
Adresă(e) (număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară) 

Telefon(oane)  
Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi)  
  

Data naşterii (ziua, luna, anul) 
  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ  

Perioada 
(de la - pana la) 

(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă 
dintre acestea) 

Numele şi adresa angajatorului    
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Funcţia sau postul ocupat    
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi   
 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 
 

Perioada (de la - până la)   
 
 

(Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, 
începând cu cea mai recentă) 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională   

 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale   

 

Tipul calificării/diploma obţinută   
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / invatamant 

 

  

APTITUDINI SI 
COMPETENTE PERSONALE  

dobandite in cursul vietii si carierei 
dar care nu sunt recunoscute 

neaparat printr-un certificat sau o 
diploma 

 

  

Limba maternă   
  

Limbi străine cunoscute 
                  * abilitatea de a citi 

                         * abilitatea de a 
scrie              
                         * abilitatea de a 
vorbi              

(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător) 
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Aptitudini şi competenţe artistice 
Muzică, desen, pictură, literatură 

etc.   

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit) 

  

Aptitudini şi competenţe sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 

într-un mediu multicultural, ocupaţi 
o poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o 
activitate în care munca de echipă 

este esenţială. (de exemplu cultură, 
sport etc.) 

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit) 

  

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau 
conduceţi activitatea altor persoane, 

proiecte şi gestionaţi bugete; la 
locul de muncă, în acţiuni voluntare 

(de exemplu în domenii culturale 
sau sportive) sau la domiciliu.   

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit) 

  

Aptitudini şi competenţe tehnice   
(utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini etc.)   

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit) 

  

Permis(e) de conducere   (Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria) 
  

Alte aptitudini şi competenţe 
Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior   

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit) 
 

  

            INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, 
referinţe etc.) 

  

ANEXE (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul). 

  

 
 
Notă: Textul dintre () va fi înlocuit cu informaţiile cerute                
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Formular 10 – Fişa de experienţă similară 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

Stimată doamnă / Stimate domn, 
 

EXPERIENTA SIMILARA*) 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 _ 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 _ 

|_| contractant asociat 

 _ 

|_| subcontractant 

Proporţia realizată de ofertant în cadrul contractului (%):_____ 

4. Valoarea contractului: 

exprimată în  exprimată 

moneda în care              în echivalent 

s-a incheiat  euro 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):                _________             ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului):               _________             ___________ 

5.  Perioada de execuţie a contractului: __/ __ / ______/ (data începerii)  -  __/ __ / ______/ (data 

finalizării) 

6. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 

___________________________. 

7. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 

ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

_______________________________. 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata)     
 
*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract 
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Formular 11 – Declaraţie privind subcontractarea 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 
DECLARAŢIE 

privind subcontractarea  
  
 
 
Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului], declar prin prezenta că: 
 
[Opţiunea 1: 
� nu vom subcontracta nici o parte a serviciilor ce urmează a fi prestate în cadrul contractului făcând 

obiectul acestei proceduri de atribuire] 
 
SAU 
 
[Opţiunea 2: 
� intenţionăm să subcontractăm o parte din serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul contractului făcând 

obiectul acestei proceduri de atribuire, după cum urmează: (a se include o descriere detaliată a serviciilor 
pe care ofertantul intenţionează să le subcontracteze, împreună cu valoarea estimată a acestora).  

 
Opţiunea 2.1: Dacă subcontractorii nu sunt identificaţi: Garantăm prin prezenta eligibilitatea subcontractorilor 
care vor fi angajaţi pentru prestarea serviciilor mai sus identificate. 
 
Opţiunea 2.2: Dacă subcontractorii sunt deja identificaţi: Ataşăm prezentei Declaraţii lista subcontractorilor 
angajaţi, precum şi copii de pe (ante-)contractele încheiate cu aceştia.] 

 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de [se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei].  
 

 
Ofertant, 

_________________ 
(numele reprezentantului legal, în clar) 

 
_____________________ 

(semnătura autorizată)  
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Formular 12 – Lista asociatilor si a subcontractorilor  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 
LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR 
 

 

Articol Element de lucrare 
Valoarea 
aproximativ
a 

% din 
valoarea 
serviciilor 

Numele si adresa 
subcontractorului 

Declararea unor 
contracte similare 
executate 

Liderul asociatiei 
      
      
      
Asociat   
      
      
      
Asociat   
      
      
      
Subcontractor 
      
      
      
Subcontractor 
      
      
      
Subcontractor 
      
      
      
      
 
Se va include in acest tabel o lista a categoriilor de lucrări si valoarea lor corespunzătoare pentru fiecare 
asociat si pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, împreuna cu numele si adresele 
subcontractorilor propusi. 
 
 
Data completării ....................... 
               
               Ofertant, 
…….................................. 
        (semnatura autorizata) 
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Formular 13 – Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă şi protecţia 
muncii 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 
 

DECLARAŢIE 
 

 
 
Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România. 
 
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la 
condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în tarifele 
zilnice ale experţilor, astfel cum acestea sunt indicate în preţul contractului conform propunerii financiare. 
 
 

Ofertant, 
_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
 

_____________________ 
(semnătura autorizată)  
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Formular 14 – Garanţia pentru participare 
A se transmite pe hârtie cu antetul instituţiei financiare care furnizează garanţia 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU PARTICIPARE 
 
 

Către: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 Str. Apolodor nr.17, latura Nord 
 Bucureşti, sector 5, cod poştal 050741 

ROMÂNIA 
 

Subiect: Garanţie nr. ___________________________ 
  Garanţie financiară pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică a serviciilor de asistenţă tehnică, în vederea realizării stadiului de evaluare operaţională şi 
strategică, intitulat „ Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional regional 2007 – 2013” 
 
Noi, subsemnaţii (denumirea instituţiei financiare), având sediul înregistrat la (adresa sediului social al instituţiei 
financiare), ne obligăm în mod necondiţionat şi irevocabil faţă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
în calitate de Autoritate contractantă, să plătim suma de 68.000 RON (şaizeci şi opt de mii RON), 
corespunzătoare garanţiei pentru participarea (denumirea/numele ofertantului) cu ofertă la procedura de atribuire 
pentru contractul sus-menţionat.  
 
Plata va fi efectuată în RON, în contul specificat de către Autoritatea contractantă, fără obiecţiuni de orice fel, la 
prima sa cerere scrisă (transmisă prin poştă cu confirmare de primire) şi fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi 
motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi 
datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre următoarele situaţii: 
 
(a) ofertantul (denumirea/numele ofertantului) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
(b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul (denumirea/numele ofertantului) nu a constituit garanţia de 

bună execuţie în perioada menţionată prin documentaţia de atribuire; 
(c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul (denumirea/numele ofertantului) a refuzat să semneze 

contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
(d) contetaţia sa, depusă în cadrul procedurii de achiziţie, a fost respinsă de Consiliul Naţional de soluţionare a 

Contestaţiilor. 
 
Ne obligăm să nu întârziem în nici un fel efectuarea plăţii. 
 
Prezenta garanţie intră în vigoare o dată cu depunerea ofertei de către ofertantul (denumirea/numele ofertantului) 
şi este valabilă până la data de .............. . 
 
Legea aplicabilă acestei garanţii este (legea statului a cărui naţionalitate o are instituţia financiară). Orice 
dispută legată de prezenta garanţie va fi deferită instanţelor competente material din România. 
 
 
Nume: _______________________   Funcţie: _______________________ 
 
Semnătura 42: _________________    Data: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
42 Numele şi funcţia persoanei/persoanelor care semnează în numele instituţiei financiare trebuie indicate în clar. 
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Formular 15 – Formular de ofertă 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Către: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 Str. Apolodor nr.17, latura Nord 
 Bucureşti, sector 5, cod poştal 050741 

ROMÂNIA 
 
Stimată doamnă / Stimate domn, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele 
ofertantului),  ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să prestăm (denumirea serviciului) pentru suma de _________________ RON la care se adaugă 
taxa pe valoarea adăugată (__%) în cuantum de ____________.  

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de 

timp anexat. 
 

3. Ne angajam să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 90 (nouăzeci) de zile, respectiv pana la 
data de (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. Transmitem alăturat următoarele: 

(a) Garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de 
atribuire; 

(b) Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar original şi 3 copii, în limba română, al 
ofertei şi al documentelor care însoţesc oferta. 
 

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant intre noi. 

 
6. Alături de oferta de bază: 

⁪ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativa"; 
⁪ nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 
7. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim 

garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
 

8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 
puteţi primi. 

 
______________________________, în calitate de ____________________________,  

(numele reprezentantului legal, în clar)       (funcţia reprezentantului legal) 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele (denumirea/numele ofertantului) 

 
_____________________ 

(semnătura autorizată)  
 



 
Actualizarea evaluării intermediare a POR 2007-2013  

 

Pagina 86 din 114

 
 
 
Formular 15.1 – Bugetul defalcat al contractului 
 
 

 
 

STRUCTURA ESTIMATIVĂ A BUGETULUI PROIECTULUI DE ASISTENŢĂ 
TEHNICĂ PENTRU REALIZAREA STUDIULUI  INTITULAT 

 

„Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007-2013” 
 

- exclusiv TVA - 
 
 

Descriere UM 

Cantitate 
(număr 

zile 
lucrătoare 
estimate) 

Rata zilnică 
estimată43 

(lei) 

Valoare totală estimată 
(lei) 

Elaborarea raportului de 
evaluare - coordonator 
de proiect 

zi 
lucrătoare    

Elaborarea raportului de 
evaluare - experţi cheie  

zi 
lucrătoare    

Elaborarea raportului de 
evaluare - experţi 
suplimentari pe termen 
scurt44 

zi 
lucrătoare    

Cheltuieli cu auditul45     
Total buget proiect     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
43 Rata zilnică include: remuneraţia efectiv plătită experţilor pe zi de lucru, diurna, costul transportului (inclusiv internaţional al 
experţilor străini, dacă este cazul), cazarea experţilor în regiuni, cheltuieli generale, logistica, backstoppingul şi costurile 
personalului auxiliar, costurile legate de redactarea, multiplicarea şi circularea documentaţiei, precum şi ale oricăror materiale şi 
rapoarte elaborate de evaluatori în cadrul proiectului, costurile aferente traducerii, interpretării, precum şi costurile aferente 
organizării unor reuniuni (reuniunea de lansare şi de închidere a proiectului, alte reuniuni organizate conform cerinţelor 
proiectului). 
44 Conform prevederilor înscrise în Caietul de Sarcini: Specificaţiile Tehnice, ”ofertantul poate propune utilizarea, pe lângă 
coordonatorul de proiect şi experţii cheie, a unor experţi suplimentari pe termen scurt”. 
45 Costuri legate de verificarea cheltuielilor, conform cerinţelor din Caietul de Sarcini: Specificaţiile Tehnice. 
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Formular 16– Scrisoarea de înaintare a ofertei 
A se transmite pe hârtie cu antetul instituţiei financiare care furnizează garanţia 
 
  Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

                                                                                                                      
       

       
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

Catre _______________________________________________ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
______________________________________ 

                             denumirea contractului de achizitie publica)                                 noi 
____________________________ va transmitem alaturat urmatoarele: 
         (denumirea/numele ofertantului) 
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de _____ copii: 
a) oferta; 
b) documentele care insotesc oferta. 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 
 
Data completarii __ . __ .  

 
 
    Cu stima, 
 

                                   Operator economic, 
     ___________________ 
       (semnatura autorizata) 
 

                                                                   (denumirea/numele ofertantului) 
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Formular 17 – Împuternicire 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
 
 
 
<Data> 

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante> 

Referinţa dvs: <Nr. anunţ participare şi titlul proiectului > 

 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 
 
Subsemnatul (numele complet al reprezentantului legal al ofertantului), în calitate de reprezentant legal al 
(denumirea / numele ofertantului), împuternicesc prin prezenta pe dl/d-na (numele complet al persoanei 
desemnate, astfel cum apare în documentul de identitate), posesor/posesoare al/a cărţii/buletinului de identitate / 
paşaportului nr.__________, seria ___________________, emis la data de __________________ de către 
______________________________, să participe din partea (denumirea / numele ofertantului) la şedinţa de 
deschidere a ofertelor pentru procedura de atribuire aferentă contractului sus-menţionat. 
 
 
 
 

Ofertant,  
_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
 

_____________________ 
(semnătura autorizată)  
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Formular 18 – Garanţia de bună execuţie 
A se transmite pe hârtie cu antetul instituţiei financiare care furnizează garanţia 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU BUNA EXECUŢIE 
 
 

Către: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 Str. Apolodor nr.17, latura Nord 
 Bucureşti, sector 5, cod poştal 050741 

ROMÂNIA 
 
 

Subiect: Garanţie nr. ___________________________ 
  Garanţie financiară pentru buna execuţie a contractului de achiziţie publică nr. (numărul 
contractului) -  privind servicii de asistenţă tehnică, în vederea realizării stadiului de evaluare operaţională şi 
strategică, intitulat „Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional regional 2007 – 2013” 
 
 
 
Cu privire la contractul de achiziţie publică sus-meţionat, încheiat între (denumirea prestatorului), în calitate de 
prestator, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de achizitor, noi, subsemnaţii (denumirea 
instituţiei financiare), având sediul înregistrat la (adresa sediului social al instituţiei financiare), ne obligăm prin 
prezenta în mod necondiţionat şi irevocabil faţă de achizitor să plătim orice sumă cerută de acesta, până la 
concurenţa sumei de (cuantumul garanţiei de bună execuţie), reprezentând 10% din preţul contractului respectiv, 
exclusiv TVA.  
 
Plata va fi efectuată în RON, în contul specificat de către Autoritatea contractantă, fără obiecţiuni de orice fel, la 
prima sa cerere scrisă (transmisă prin poştă cu confirmare de primire),  însoţită de o declaraţie cu privire la 
neîndeplinirea obligaţiilor ce revin prestatorului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul menţionat mai sus. 
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului 
sau a prestatorului. 
 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________(garanţia de bună executie trebuie să acopere 
întreaga perioadă de execuţie a contractului la care se adaugă 3 luni). În cazul în care părţile contractante sunt de 
acord să prelungească perioada de valabilitate a acestei garanţii sau să modifice unele prevederi contractuale care 
au impact asupra angajamentului asumat de noi prin această garanţie, se va obţine acordul nostru în prealabil, în 
caz contrar prezenta garanţie încetându-şi valabilitatea la termenul specificat. 
 
Legea aplicabilă acestei garanţii este (legea statului a cărui naţionalitate o are instituţia financiară). Orice 
dispută legată de prezenta garanţie va fi deferită instanţelor competente material din România. 
 
 
Nume: _______________________   Funcţie: _______________________ 
 
Semnătura 46: _________________    Data: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
46 Numele şi funcţia persoanei/persoanelor care semnează în numele instituţiei financiare trebuie indicate în clar. 
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SECŢIUNEA IV - CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII 
Nr. M.D.R.T. ___________ / _____________ 

 
 
                 
PREAMBUL 
 
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare  
  

Între 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI, cu  sediul principal în 
Bucureşti, Strada Apolodor, nr 17, latura nord, sector 5, telefon 0372.111.573, fax 0372.111.445, cod 
fiscal 26369185, cont nr. RO69TREZ700500138X004477, deschis la Trezoreria municipiului 
Bucureşti (D.T.C.P.M.B.), reprezentat legal prin Ministru - Elena Gabriela UDREA,  în calitate de 
Achizitor, pe de o parte 

 
şi 
_______________________, cu sediul in _____________________________________, telefon: 
___________; fax : _____________, numărul de înmatriculare _____________, cod fiscal 
_____________, cont ____________________, deschis la............ 
______________________________, reprezentată prin _________________, funcţia _____________ 
în calitate de Prestator,  pe de altă parte. 
 
DEFINIŢII  
 
(1)  In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. autoritate contractantă - achizitorul, astfel cum este identificat în acest contract; 
e. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
f.  forta majora - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativa. Nu este considerat forţă majoră 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din păţi; 

g. Comitetul de Management pentru Evaluarea POR (CME-POR)-este constituit în cadrul Autorităţii 
de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului şi în principal asigură verificarea şi avizarea calităţii Rapoartelor de 
Evaluare.  

h. Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP) – este un comitet de natură tehnică, care se constituie 
pentru fiecare proiect de evaluare în parte şi este în principal responsabil cu coordonarea generală a 
proiectului, cu analiza şi monitorizarea progreselor obţinute pe fiecare fază a implementării acestuia, 
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precum şi global, în raport cu progresele obţinute în atingerea obiectivelor şi a rezultatelor  
proiectului. CCP analizează şi face comentarii asupra versiunilor parţială, de lucru şi finală ale 
Raportului de Evaluare. CCP analizează şi aprobă Raportul preliminar şi Raportul final de activitate 
al prestatorului. 

i.   ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 
vedere juridic în acest contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi 
propunerea tehnică. În cazul prezentului contract, oferta va desemna propunerea tehnică şi cea 
financiară acceptate de către achizitor şi pe baza cărora a avut loc atribuirea acestui contract, 
reprezentând Anexele 2 şi 3 la prezentul Contract; 

j.  propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii 
financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de 
atribuire; 

k.  propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini cuprins în 
documentaţia de atribuire; 

l.   caiet de sarcini: specificaţii tehnice - descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub contract, şi orice 
modificări sau adăugiri ale acestora în conformitate cu prevederile Contractului, reprezentând Anexa 
1 la acest contract; 

m.Comitetul de Monitorizare POR  (CM POR) - este constituit în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor 
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 
Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/199947 şi este responsabil pentru controlul 
şi asigurarea eficacităţii şi calităţii implementării Programului Operaţional Regional (POR) 2007-
2013. CM POR este compus din reprezentanţi ai autorităţilor/instituţiilor administraţiei publice 
centrale, organismelor regionale şi partenerilor socio-economici implicati direct sau indirect în 
procesul de dezvoltare economică. 

 
INTERPRETARE 
 
(1). In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 
(2). Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit. 
 
(3). Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative 
subsecvente prin care acestea sunt modificate. 
 
(4). Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce este expres 
prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă obligaţiei 
respective, după natura sa. 
 
CLAUZE CONTRACTUALE 
 
Articolul 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI  
  
(1). Prestatorul se obligă să presteze serviciile pentru realizarea studiului cu titlul “Actualizarea 
evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007-2013”, în perioada convenită şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, care va avea ca rezultat Raportul privind 
evaluarea intermediară a POR 2007-2013, denumit în continuare Raportul de Evaluare. 
 

                                      
47  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L Nr. 210 din 31 iulie 2006 
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(2). Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit prin prezentul contract pentru serviciile prestate 
în condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite conform art.18 din prezentul contract. 
 
Articolul 2 - PREŢUL CONTRACTULUI 
  
(1). Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este 
de ________ Lei fără TVA şi ________ Lei, cuantumul TVA. 
 
Articolul 3. - DOCUMENTELE CONTRACTULUI  
 
(1). Prestatorul va furniza serviciile în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în acest contract, 
care cuprinde, în ordine de precedenţă, aceste condiţii de contract, precum şi următoarele anexe: 
 

a. Anexa 1: Caietul de sarcini: Specificaţii tehnice; 
b. Anexa 2: Propunerea tehnică; 
c. Anexa 3: Propunerea financiară;  
d. Anexa 4: Formulare şi alte documente; 
e. Anexa 5: Subcontractori. 

 
(2).  Toate Anexele enumerate la alineatul precedent fac parte integrantă din prezentul contract. 
 
(3).  În cazul în care există contradicţii între documentele de mai sus, prevederile acestora se vor aplica 
în ordinea de precedenţă indicată. 
 
 
Articolul 4 - DURATA CONTRACTULUI 
   
(1).  Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 
 
(2).  Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele parţi 
contractante a obligaţiilor care le revin conform contractului. 

 
 
Articolul  5 - PERIOADA DE EXECUŢIE A CONTRACTULUI  
  
(1). Executarea contractului începe după transmiterea garanţiei de bună execuţie de către Prestator şi 
este determinată de instrucţiunea emisă în acest sens de către ofiţerul de proiect desemnat de Achizitor. 
 
(2). Perioada de execuţie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract de către Prestator este de 11 
luni de la data stabilită conform alineatului precedent.  
 
Articolul  6 - GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
 

(1). Prestatorul are obligaţia de a transmite garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de 
maximum 10 zile de la semnarea prezentului contract şi a anexelor sale de către ambele părţi. Garanţia 
de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară eliberată de o bancă din România sau 
care are filială în România. Perioada de valabilitate a garanţiei trebuie să acopere întreaga perioada de 
execuţie a contractului, specificată la art. 5 din prezentul contract, la care se adaugă 3 luni. Garanţia de 
bună execuţie acceptată de Achizitor devine parte integrantă a prezentului contract. 
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(2). Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi să emită instrucţiunea de 
începere a executării contractului numai după ce Prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de 
bună execuţie. 

 

(3).  În cazul în care Prestatorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la art. 6 
alin. (1), contractul este reziliat de drept. 

 

(4). Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este ________ Lei reprezentând un procent de 
10% din preţul contractului conform art. 2, exclusiv TVA. 

 

(5). Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

 

(6). Achizitorul are obligaţia de a elibera scrisoarea de garanţie de bună execuţie a contractului în 
termen de maximum 14 zile de la efectuarea plăţii finale conform art. 18, dacă nu a ridicat până la acea 
dată pretenţii asupra ei.  

 
Articolul 7 -  LEGEA APLICABILĂ ŞI LIMBA CONTRACTULUI 
 
(1). Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat  este 
legea română. 
 
(2). Limba acestui contract este limba română. Limba de comunicare între Prestator şi Achizitor este 
limba română, cu excepţia cazului în care părţile convin în scris, la începutul contractului, asupra 
utilizării şi a unei alte limbi de comunicare.  
 
Toate versiunile Raportului de Evaluare (versiunile parţiale şi finală de lucru) precum şi Rapoartele de 
Proiect (raport preliminar, raport de activitate la şase luni şi raport final de activitate) vor fi redactate de 
Prestator în limba română. Numărul de exemplare al acestor rapoarte, precum şi dacă este necesară 
prezentarea lor într-o versiune tradusă în limba engleză, vor fi stabilite conform prevederilor înscrise în 
Caietul de Sarcini: Specificaţii Tehnice, anexat la prezentul Contract.  
 
Raportul de Evaluare final va fi prezentat în limbile română şi engleză, atât pe suport de hârtie, cât şi pe 
suport electronic, conform prevederilor înscrise în Caietul de Sarcini: Specificaţii Tehnice, anexat la 
prezentul Contract.  
 
Articolul 8 - NOTIFICĂRI 
 
(1). În termen de maximum 15  zile de la semnarea contractului de către ambele părţi, Achizitorul are 
obligaţia de a informa în scris Prestatorul asupra identităţii şi datelor de contact ale ofiţerului de 
proiect. Ofiţerul de proiect este reprezentantul Achizitorului asigurând managementul din punct de 
vedere tehnic al contractului şi, cu excepţiile menţionate în acest contract, este considerat a acţiona în 
numele Achizitorului şi cu aprobarea acestuia. 
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(2). Prestatorul are obligaţia de a notifica Achizitorul asupra identităţii şi datelor de contact ale 
persoanei desemnate să asigure legătura cu Achizitorul pe probleme legate de contract, în termen de 
maximum 10 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi. 
 
(3). În cazul în care detaliile referitoare la contul bancar al Prestatorului astfel cum acestea au fost 
comunicate Achizitorului prin propunerea de ofertă, se modifică, Prestatorul are obligaţia de a 
comunica Achizitorului noile detalii asupra contului său bancar, utilizând formatul indicat pentru acest 
lucru în documentaţia de atribuire, cel mai târziu o dată cu transmiterea primei cereri de plată. 
Notificarea respectivă va deveni parte din Anexa 4  a prezentului contract.  
 
(4). Prestatorul are obligaţia de a notifica Achizitorul asupra identităţii şi datelor de contact ale 
auditorului independent care va asigura certificarea cheltuielilor în conformitate cu prevederile 
prezentului contract, în termen de maximum 15 zile de la selectarea acestuia. Notificarea respectivă va 
deveni parte din Anexa 4 a contractului. 
 
(5). Achizitorul are dreptul de a se opune justificat, alegerii făcute de Prestator cu privire la contul 
bancar (inclusiv instituţia bancară selectată) şi/sau auditorul independent, informând despre acest lucru 
Prestatorul în termen de maximum 5 zile de la cunoaşterea de către Achizitor a motivelor care conduc 
la această opoziţie. 
 
Articolul  9 - COMUNICAREA DINTRE PĂRŢI 
 
(1).  Orice aviz, aprobare, instrucţiune, notificare, solicitare sau altă comunicare similară între părţi 
referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă sau confirmată în scris, la 
adresele comunicate reciproc de către părţi, şi nu trebuie întârziată sau refuzată în mod nejustificat. In 
cazul în care aceste comunicări sunt transmise verbal, acestea vor fi confirmate în scris, în termen de 10 
zile de la data comunicării. 
 
(2). Orice document scris trebuie înregistrat atât de transmiţător, la momentul transmiterii cât şi de 
către destinatar, la momentul primirii şi trebuie să menţioneze numărul şi titlul contractului. 
 
(3). Ori de câte ori prin contract este prevăzut un termen de transmitere a comunicării, transmiţătorul va 
lua toate măsurile necesare pentru  respectarea termenului indicat şi va solicita confirmarea scrisă de 
primire a acesteia de către destinatar. 
 
(4).  Confirmarea scrisă a destinatarului privind primirea comunicării poate fi dată transmiţătorului 
inclusiv pe e-mail. 
 
 
Articolul  10 - OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI  
 
(1). Prestatorul se obligă să presteze toate serviciile prevăzute în contract la standardele şi/sau 
performanţele solicitate prin Caietul de sarcini: Specificaţii tehnice şi/sau prezentate în propunerea 
tehnică, anexate la prezentul contract, respectiv să realizeze studiul privind “Actualizarea evaluării 
intermediare a Programului Operaţional Regional 2007-2013”, precum şi toate activităţile prevăzute 
prin documentele menţionate pentru realizarea obiectivelor proiectului şi a rezultatelor aşteptate, la 
termenele şi în condiţiile solicitate de Achizitor. 
 
(2). Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data stabilită conform prevederilor art. 5 
din prezentul contract. 
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(3). Prestatorul se obligă să organizeze în cel mult 10 zile de la data de începere a activităţilor o 
reuniune de lansare a proiectului, conform prevederilor înscrise în Caietul de Sarcini: Specificaţii 
Tehnice anexat la prezentul Contract. 
 
(4.1). Prestatorul se obligă să elaboreze şi să  transmită Achizitorului, Raportul privind evaluarea 
intermediară a Programului Operaţional Regional 2007-2013 (versiunile parţiale, finală de lucru şi 
finală, inclusiv Anexele, precum şi o scurtă prezentare destinată publicului larg, etc), la termenele şi 
conform cerinţelor şi prevederilor înscrise în Caietul de sarcini: Specificaţii tehnice şi propunerea 
tehnică anexate la prezentul contract.  
 
(4.2.). Prestatorul se obligă să elaboreze şi să transmită  Achizitorului, Raportul preliminar, Raportul 
de activitate la şase luni, Raportul final de activitate, precum şi alte rapoarte necesare monitorizării 
proiectului, la termenele şi conform cerinţelor şi prevederilor  înscrise în Caietul de sarcini: Specificaţii 
tehnice şi propunerea tehnică anexate la prezentul contract.   
 
(4.3). La finalizarea activităţilor proiectului, Prestatorul se obligă să organizeze o reuniune finală de 
comunicare a rezultatelor  evaluării (debriefing meeting), conform prevederilor înscrise în Caietul de 
Sarcini: Specificaţii Tehnice anexă la prezentul contract.  

 
(5). Prestatorul se obligă să asigure un sistem intern propriu de control al calităţii raportului de 
evaluare, astfel încât toate versiunile Raportului de Evaluare, inclusiv Raportul de Evaluare final să fie 
elaborate cu îndeplinirea tuturor cerinţelor menţionate  în “Grila de Control a Calităţii Raportului de 
Evaluare” prezentată în Anexa D din Caietul de sarcini: Specificaţii Tehnice, anexă la prezentul 
contract. 
 
(6.1). Rapoartele de Evaluare (versiunile parţiale, finală de lucru şi finală) vor fi prezentate de 
Prestator  membrilor Comitetului de Coordonare a Proiectului, precum şi celor interesaţi, spre 
dezbatere, conform celor menţionate în Caietul de sarcini: Specificaţii Tehnice anexat la prezentul 
contract, iar după primirea comentariilor şi punctelor de vedere ale acestora, versiunile consolidate ale 
raportului de evaluare vor fi transmise de Prestator Achizitorului.  
 
(6.2). Rapoartele de proiect (raportul preliminar, raportul de activitate la şase luni şi raportul final 
de activitate) vor fi prezentate de Prestator membrilor Comitetului de Coordonare a Proiectului 
(CCP) în vederea aprobării, conform celor menţionate în Caietul de Sarcini: Specificaţii Tehnice 
anexat la prezentul contract. 
 
(7). Prestatorul se obligă să presteze toate serviciile în conformitate cu cerinţele incluse în Caietul de 
sarcini: Specificaţii tehnice, anexă la contract, precum şi cu procedurile agreate cu Achizitorul.  
Serviciile prestate în baza contractului precum şi orice fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o 
perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data 
începerii execuţiei conform art. 5 din prezentul contract. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru 
execuţia serviciilor la termenele convenite şi în conformitate cu cerinţele menţionate în Caietul de 
Sarcini: Specificaţiile Tehnice.  
 
(8). Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin circumstanţe care nu se datorează Prestatorului 
dar îl pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele de prestare stabilite, acesta are obligaţia 
de a notifica acest lucru Achizitorului, cu cel puţin 10 zile înaintea datei stabilite pentru efectuarea 
prestării respective. În afara cazului în care Achizitorul acceptă revizuirea termenelor de prestare a 
serviciilor, pe baza justificărilor furnizate de Prestator, încheindu-se în acest sens un act adiţional, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a pretinde Prestatorului majorări de 
întârziere, conform prevederilor art. 20, alin. (1) din prezentul contract. 
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(9).  Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 
 
i)  reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamente sau alte mijloace folosite pentru 
sau în legătură cu realizarea serviciilor care fac obiectul contractului. 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea documentaţiei descriptive  întocmită de către Achizitor. 

 
(10). Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
 
(11). Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, conform prevederilor 
înscrise în Caietul de Sarcini: Specificaţii Tehnice anexat, pentru asigurarea desfăşurării activităţilor de 
zi cu zi în cadrul proiectului şi derularea eficientă a acestuia. 
 
(12) Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea Achizitorului şi în termenul 
indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea obligaţiilor sale 
contractuale. 
 
(13). Prestatorul se obliga să transmită Achizitorului factura pentru serviciile prestate, conform  
condiţiilor precizate la art. 18, alin. (1), (2) şi (3).  
 
(14). Prestatorul se obligă să facă o prezentare a rezultatelor studiului privind “Actualizarea evaluării 
intermediare a Programului Operaţional Regional 2007-2013” în cadrul reuniunii Comitetului de 
Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CM POR). 
 
(15). Prestatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea adecvată a 
contribuţiei financiare a Uniunii Europene (UE) la acest contract. Toate materialele elaborate în cadrul 
proiectului trebuie să respecte regulile stabilite în Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul 
Operaţional Regional (http://www.inforegio.ro/index.php?page=VISUAL_IDENTITY). 
 
(16). Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi după 
încetarea contractului, conform dispoziţiilor legii române privind prescripţia extinctivă a dreptului la 
acţiune. 
 
Articolul 11 - OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 
 
(1). Achizitorul se obligă: 
 

a) să pună la dispoziţia Prestatorului prin direcţiile de specialitate care vor fi implicate orice informaţii 
pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului şi va coopera pe deplin în 
vederea obţinerii celor mai bune rezultate. 

b) să efectueze plata către Prestator în condiţiile stabilite la art.18.  
c) să desemneze ofiţerul de proiect, persoana care va reprezenta Achizitorul în relaţiile cu Prestatorul 

privind managementul din punct de vedere tehnic al contractului. 
 
Articolul 12 - RAPORTĂRI  
 
(1). În afara Raportului de Evaluare, versiuni şi final, care este rezultatul tuturor activităţilor 
desfăşurate pe durata proiectului, Prestatorul este obligat să elaboreze şi să transmită Achizitorului, 
conform calendarului orientativ menţionat în Caietul de sarcini: Specificaţii Tehnice, anexat la 
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prezentul contract şi a graficului de desfăşurare a activităţilor agreat cu Achizitorul, spre analiză şi 
aprobare, următoarele  Rapoarte de Proiect: 
 
- un Raport Preliminar (Inception Report) - în decurs de o lună de la data de începere a 

activităţilor proiectului;  
  -   un Raport de activitate la şase luni;  
  -   un Raport Final de activitate – va avea o secţiune tehnică şi una financiară; raportul financiar va 

avea un caracter informativ, cheltuielile care confirmă valoarea finală a contractului urmând a fi 
certificate de un auditor independent. 

 
(2). Pentru o mai bună monitorizare a proiectului, Prestatorul va întocmi în fiecare lună un raport 
tehnic de progres în care va prezenta stadiul derulării fiecărei activităţi, experţii care au lucrat, zilele 
lucrate de fiecare expert, etc. Formatul standard al raportului lunar de progres va fi comunicat de 
Achizitor Prestatorului în maximum 15 zile de la data de  începere a activităţilor proiectului. 
 
(3). Raportul Preliminar, Raportul de activitate la şase luni şi Raportul Final de activitate vor fi  
transmise de Prestator spre analiză, Achizitorului, după care vor fi supuse aprobării Comitetului de 
Coordonare a Proiectului. 
 
(4). Achizitorul, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional , în calitate de 
beneficiar direct al prezentului contract de prestări de servicii, va face analiza calităţii Raportului de 
Evaluare (versiunile parţiale şi versiunea finală) utilizând Grila de control a calităţii raportului de 
evaluare prezentate în Anexa D din cadrul Caietului de sarcini: Specificaţii Tehnice. 
 
(5). Analiza calităţii Raportului de Evaluare (versiunile parţiale şi versiunea finală) va fi supusă de 
Achizitor discuţiei şi avizării Comitetului de Management pentru Evaluarea POR. 
 
(6).  Pe baza serviciilor prestate de către Prestator,  avizarea de către Achizitor a calităţii Rapoartelor de 
Evaluare (versiunile parţiale şi versiunea finală) şi aprobarea de către acesta a Rapoartelor de proiect 
(respectiv a raportului preliminar, a raportului de activitate de şase luni şi a raportului final de 
activitate) conform prevederilor din Caietul de sarcini: Specificaţii Tehnice, anexat la prezentul 
contract, reprezintă o condiţie esenţială a efectuării plăţilor către Prestator.  
 
(7). Achizitorul, prin  Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional , în calitate de 
beneficiar direct al prezentului contract de prestări de servicii, poate solicita Prestatorului prezentarea 
unor rapoarte suplimentare (rapoarte explicative sau justificative, contribuţii la documente strategice, 
rapoarte ale misiunilor experţilor angajaţi pe termen scurt, etc.). Rapoartele adiţionale nu necesită 
aprobare, Achizitorul urmând să decidă dacă ele mai trebuie transmise şi altor părţi interesate. 
 
Articolul 13 - PĂSTRAREA ŞI EVIDENŢA DOCUMENTELOR 
 
(1). Prestatorul este obligat să realizeze şi să păstreze înregistrări documentare complete, corecte, 
adecvate şi sistematice cu privire la serviciile prestate, în forma şi la un nivel de detaliu suficient pentru 
a se putea stabili cu precizie dacă numărul de zile lucrate de către experţi în cadrul contractului, precum 
şi cheltuielile efective ale prestatorului efectuate din cuantumul prevăzut în bugetul defalcat al 
contractului pentru cheltuielile de verificare a cheltuielilor au fost efectuate pentru executarea 
serviciilor prevăzute prin prezentul contract şi în conformitate cu prevederile acestuia. 
 
(2). Prestatorul este obligat să realizeze şi să păstreze foi de pontaj pentru fiecare expert care lucrează 
în cadrul prezentului contract. Aceste foi de pontaj reprezintă o înregistrare a activităţilor derulate de 
fiecare expert în executarea serviciilor prevăzute prin prezentul contract, precum şi al numărului de ore 
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lucrate, trebuie avizate de către Prestator şi pot fi verificate oricând, inclusiv de către beneficiarul 
serviciilor, respectiv Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional. 
 
(3). Toate documentele justificative ale activităţilor derulate de Prestator în executarea contractului, 
inclusiv extrase de cont, facturile în baza cărora prestatorul a efectuat cheltuieli, bilete de tren şi/sau 
avion, bonuri fiscale, ştate de plată a experţilor şi alte documente similare, trebuie păstrate de către 
Prestator pentru o perioadă de minimum 10 ani de la efectuarea plăţii finale în baza acestui contract. 
 
(4). Toate înregistrările documentare menţionate în prezentul articol cad sub incidenţa art.14 din 
prezentul contract. 
 
(5). În cazul în care Prestatorul nu va respecta obligaţia de realizare şi păstrare a acestor documente, 
Achizitorul este în drept să rezilieze contractul şi să dispună recuperarea integrală a sumelor plătite 
Prestatorului. 
 
Articolul 14 - VERIFICĂRI ŞI AUDIT  
 
 (1). Prestatorul este obligat să permită Comisiei Europene, Oficiului de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) şi 
Curţii Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor originale cu ocazia vizitelor la 
faţa locului, modul de implementare a contractului, precum şi să efectueze un audit complet, dacă este 
necesar, pe baza oricăror şi tuturor documentelor justificative, inclusiv contabile, relevante. Astfel de 
verificări pot fi efectuate oricând pe o perioadă de 10 ani de la efectuarea plăţii finale. 
 
(2). Prestatorul este, de asemenea, obligat să permită Oficiului de Luptă Anti-Fraudă să efectueze orice 
verificări la faţa locului, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislaţia comunitară pentru 
protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi neregulilor. 
 
(3). În îndeplinirea obligaţiilor de mai sus, Prestatorul se obligă să acorde drepturile de acces necesare 
personalului şi/sau agenţilor desemnaţi în acest sens de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă 
Anti-Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi la locaţia/locaţiile utilizate de Prestator pentru 
executarea contractului, la sistemele informatice, documentele şi bazele de date relevante pentru 
gestiunea tehnică şi financiară a contractului, precum şi să ia toate măsurile necesare pentru a facilita 
activitatea acestor persoane/agenţi. Accesul persoanelor desemnate de către Comisia Europeană, 
Oficiul de Luptă Anti-Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi va fi acordat cu respectarea regulii 
confidenţialităţii, fără ca prin acest lucru să se încalce obligaţiile de drept public ce îi revin 
Prestatorului conform legii statului a cărui naţionalitate o are. 
 
(4). Prestatorul se obligă să asigure aceleaşi drepturi menţionate mai sus şi ofiţerului de proiect şi/sau 
oricăror alte persoane desemnate de către Achizitor, precum şi personalului / agenţilor desemnaţi de 
către instituţiile din România abilitate conform legii să deruleze astfel de verificări şi controale. 
 
(5). Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică a Prestatorului şi din Caietul de sarcini: Specificaţii tehnice, 
având în acest sens drept de acces la orice documente considerate necesare. Achizitorul are obligaţia de 
a notifica, în scris, Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi să verifice modul de 
prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile contractului, Caietului de sarcini: 
Specificaţii Tehnice şi Propunerii tehnice şi va comunica Prestatorului, în scris, concluzia sa privind 
documentele şi rapoartele verificate. 
 
Articolul 15 - ASIGURĂRI 
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(1). Pentru întreaga perioadă de execuţie a serviciilor, astfel cum aceasta este identificată în art. 5, 
Prestatorul este obligat să obţină asigurare medicală pentru toate persoanele angajate în cadrul 
prezentului contract. Toate cheltuielile legate de aceste asigurări cad exclusiv în sarcina Prestatorului şi 
nu pot considerate ca şi cheltuieli eligibile în cadrul prezentului contract. 
 
(2). Prestatorul este obligat să obţină, pe cheltuiala proprie, orice alte asigurări solicitate de legislaţia 
românească şi comunitară relevantă (după caz), în vederea prestării serviciilor incluse în prezentul 
contract, asigurări ce vor fi menţinute pe întreaga perioadă de execuţie a contractului menţionată la art. 
5 . 
 
(3). Prestatorul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, la solicitarea acestuia, documente doveditoare 
ale existenţei asigurărilor necesare, precum şi ale plăţii la timp a ratelor de asigurare. 
 
Articolul 16 – RASPUNDEREA ASOCIERII 
 
(1). În cazul în care Prestatorul este o asociere, toţi partenerii asocierii respective sunt răspunzători în 
mod solidar şi indivizibil pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. Partenerul 
desemnat de asociere pentru a o reprezenta şi a acţiona în numele acesteia în scopul executării 
contractului va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii acesteia. 
 
(2). Orice modificare a componenţei asocierii fără acordul prealabil al Achizitorului, consemnat printr-
un act adiţional, reprezintă o încălcare a contractului, care dă dreptul Achizitorului să îl considere 
reziliat de drept. 
 
(3). În cazul în care Prestatorul a beneficiat, în îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie pentru 
procedura de atribuire a acestui contract, de susţinerea acordată de un alt operator economic, acesta din 
urmă este ţinut a fi răspunzător în mod solidar şi indivizibil cu Prestatorul. 
 
Articolul 17 - ACCEPTAREA SERVICIILOR 
 
(1). Achizitorul se obligă să accepte spre plată serviciile prestate de către Prestator la termenele şi 
condiţiile stabilite  conform prevederilor menţionate la art. 10, alin.(1)-(7), (14) şi (15) şi art. 12, alin 
(1) (2) şi (6) din prezentul contract precum şi în conformitate cu procedura şi calitatea acestor servicii 
aşa cum sunt ele solicitate prin Caietul de sarcini: Specificaţiile Tehnice anexat la prezentul contract.  
 
(2). Aprobarea de către Achizitor a Rapoartelor de Proiect (raportul preliminar, raportul de activitate  
la şase luni şi raportul final de activitate) precum şi avizarea calităţii Raportului de Evaluare (versiunile 
parţiale şi versiunea finală) înaintate de către Prestator certifică respectarea de către acestea a cerinţelor 
contractului. 
 
(3). In cazul în care Achizitorul nu acceptă, în totalitate sau parţial, în mod justificat, rezultatele 
activităţii Prestatorului în executarea acestui contract, Achizitorul îşi rezervă dreptul de a refuza 
efectuarea plăţii aferente activităţilor respective, conform prevederilor înscrise la art. 18  alin (9) din 
prezentul contract. 
 
(4). In cazul în care rapoartele de evaluare precizate la. art. 10, alin (4.1), precum şi rapoartele de 
proiect menţionate la art. 10, alin. (4.2) şi art. 12, alin (1) din prezentul contract nu vor fi 
avizate/aprobate  de către Achizitor, acestea vor fi returnate Prestatorului cu menţionarea motivelor 
pentru care documentele nu au fost acceptate. Prestatorul va elabora un nou raport de evaluare şi/sau, 
după caz, raport de proiect, care va fi supus avizării/aprobării reprezentanţilor împuterniciţi ai 
Achizitorului. 
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Articolul 18 - MODALITĂŢI DE PLATĂ 
  
 (1).  Plăţile vor fi efectuate în  patru tranşe, astfel: 
 
- plata primei tranşe, de 20% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la 

înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu condiţia aprobării 
prealabile de către CCP a Raportului Preliminar; 

- plata celei de-a doua tranşe, de 25% din valoarea totală a contractului, se va efectua  în 30 de zile 
de la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu condiţia avizării 
calităţii versiunii parţiale 1 a Raportului de evaluare intermediară de către CME-POR;  

- plata celei de-a treia tranşe, de 25% din valoarea totală a contractului, se va efectua  în 30 de zile 
de la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu condiţia aprobării de 
către CCP a Raportului de activitate la şase luni şi a avizării calităţii versiunii parţiale 2 a 
Raportului de evaluare intermediară de către CME-POR; 

- plata ultimei tranşe, de 30% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la 
înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu  îndeplinirea în prealabil a 
următoarelor condiţii: 

 

o aprobarea Raportului final de activitate al proiectului de către CCP ; 
o avizarea calităţii Raportului final de Evaluare intermediară a POR de către CME-POR ; 
o organizarea Reuniunii finale de comunicare a rezultatelor evaluării (debriefing meeting)  şi 

prezentarea în cadrul acesteia a rezultatelor Raportului de Evaluare final; 
o prezentarea raportului auditorului privind verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul 

proiectului.   
 

(2). Efectuarea plăţilor (exigibilitatea plăţilor) este condiţionată de îndeplinirea de către Prestator a 
tuturor obligaţiilor ce îi revin conform prezentului contract, dovedită prin acceptarea de către Achizitor 
a serviciilor prestate, respectiv aprobarea rapoartelor de proiect (raportul preliminar, raport de activitate 
la şase luni şi raportul final de activitate) şi avizarea calităţii raportului de evaluare (versiunile parţiale 
şi versiunea finală), conform celor menţionate la alin. (1).  
 
(3). Cererile de plată vor fi însoţite de facturi şi vor fi transmise în original. 
 
(4). Toate plăţile efectuate de către Achizitor în contul bancar notificat de către Prestator au efect 
eliberator. 
 
(5). Plata se va efectua prin Ordin de plată din Trezoreria Municipiului Bucureşti, în contul şi Banca 
indicate de către Prestator. 
 
(6). Plăţile vor fi efectuate în lei. În acest scop Prestatorul va deschide un cont bancar în lei. Toate 
cererile de plată ale  Prestatorului vor fi prezentate în lei. 
 
(7). În situaţia în care la ultima plată, cheltuielile efectuate de Prestator sunt mai mici decât valoarea 
contractului, această plată finală va fi redusă corespunzător. 
 
(8). Dacă Achizitorul, fără nicio explicaţie dată Prestatorului, nu onorează facturile în termen de 30  
zile de la expirarea perioadei prevăzute la art 18 alin. (1), Prestatorul are dreptul de a apela la clauzele 
prevăzute la art. 20 din prezentul contract. 
 
(9). Coroborat cu prevederile înscrise la art. 10, alin.(1) şi (7), precum şi cu  art. 18, alin. (2) şi (3) din 
prezentul contract în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul 
contract, sau atunci când o acţiune sau omisiune a Prestatorului afectează sau poate afecta, în opinia 
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Achizitorului, buna execuţie a contractului, sau, în situaţia în care rapoartele de proiect şi/sau, 
rapoartele de evaluare (versiuni şi final) nu sunt prezentate la termenele prevăzute în Caietul de sarcini: 
Specificaţiile Tehnice anexate la prezentul contract, agreate cu Achizitorul, şi/sau sunt în mod repetat, 
incomplete şi/sau greşit întocmite din punct de vedere al formei şi al conţinutului, chiar şi după 
rediscutarea lor între Achizitor şi Prestator, sau conduc în mod clar la concluzia că ele nu corespund 
cerinţelor Achizitorului şi obiectivelor şi rezultatelor aşteptate ale proiectului,  Achizitorul are dreptul 
de a suspenda în tot sau în parte, efectuarea plăţilor către Prestator, după notificarea acestuia, până la 
remedierea integrală de către acesta a cauzei / cauzelor care au determinat neefectuarea / amânarea / 
suspendarea plăţilor. 
 
Articolul 19 - VERIFICAREA CHELTUIELILOR 
 
(1). Prestatorului îi revine obligaţia integrală de a asigura, auditarea cheltuielilor legate de 
implementarea proiectului “Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 
2007-2013”. 
 
(2). Înainte de efectuarea plăţii finale de către Achizitor Prestatorului în conformitate cu prevederile art. 
18, alin. (1), facturile emise de Prestator şi raportul financiar transmise de către Prestator Achizitorului 
trebuie certificate de către un auditor extern, membru al unui organism de audit financiar recunoscut la 
nivel internaţional, notificat de către Prestator, Achizitorului conform art. 8 din prezentul contract, care 
va efectua această activitate în cadrul unui contract cu scopul stingerii obligaţiei de plată în condiţiile 
legii. Prestatorul va angaja această cheltuială cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale privind 
achiziţiile publice. 
 
(3). Activitatea de verificare a cheltuielilor efectuate de Prestator în cadrul acestui proiect se va  
desfăşura luând în considerare standardele internaţionale de audit acceptate, precum şi legislaţia 
comunitară şi naţională aplicabilă fondurilor structurale şi vor fi menţionate explicit de Auditor în 
Raportul de Audit pe care acesta îl va înainta Achizitorului.  
 
 (4). Auditorul va fi însărcinat cu verificarea cheltuielilor legate de implementarea acestui contract, în 
scopul certificării realităţii, eligibilităţii48 şi regularităţii acestora şi va verifica şi certifica inclusiv 
faptul că există suficiente documente doveditoare relevante şi adecvate care să confirme: 
 

• că experţii angajaţi de Prestator pentru a desfăşura activităţile prevăzute în acest contract au 
lucrat efectiv în acest scop (astfel cum se confirmă prin documente emise de terţe părţi, atunci 
când este cazul), pentru numărul de zile indicat în raportul financiar al Prestatorului şi în 
conformitate cu solicitările Achizitorului /ofiţerului de proiect; 

• că suma solicitată la plată din cuantumul prevăzut pentru auditarea cheltuielilor a fost necesară 
şi cheltuiala respectivă a fost efectiv efectuată, conform art. 18. 

 
 (5). Pe baza efectuării acestor verificări, auditorul va transmite Prestatorului un raport de verificare a 
cheltuielilor, în formatul indicat în Anexa 4 la prezentul contract, certificând sumele solicitate la plată 
de către Prestator. Acest raport va fi transmis de către Prestator Achizitorului, în original, o dată cu 
cererea de plată finală şi celelalte documente necesare, conform art. 18, alin.(1).  
 
 (6). În vederea efectuării verificărilor menţionate, Prestatorul are obligaţia de a permite auditorului 
drepturi de acces la documente.  
 
Articolul 20 -  MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE  
 

                                      
48 Cheltuielile sunt eligibile dacă au fost efectuate în conformitate cu prevederile şi termenii contractului. 



 
Actualizarea evaluării intermediare a POR 2007-2013  

 Pagina 102 din 114
 

 (1).  În cazul în care Prestatorul, din vina sa exclusivă, nu prestează serviciile în conformitate cu 
condiţiile şi la termenele stabilite conform acestui contract, Achizitorul are dreptul de a percepe, fără ca 
prin aceasta să se aducă atingere altor drepturi ale sale conform contractului, majorări de întârziere 
pentru fiecare zi scursă între termenul la care obligaţia respectivă trebuia îndeplinită, conform 
contractului (exclusiv) şi termenul efectiv de îndeplinire al acesteia (inclusiv). In aceste situaţii, 
Prestatorul este considerat ca fiind de drept în întârziere, fără să fie necesară îndeplinirea oricăror 
formalităţi, începând de la data împlinirii termenului la care acesta trebuia să îşi execute obligaţia, iar 
aplicarea de majorari de intarziere de către Achizitor nu absolvă Prestatorul de obligaţia de prestare a 
serviciilor respective. 
 
(2). Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de 0,1% din valoarea, exclusiv TVA, a obligatiilor 
neindeplinite de catre Prestator, dar nu mai mult decat valoarea acestora, exclusiv TVA. 
 
(3). Eventualele majorari de intarziere se vor stabili la data prezentării rapoartelor prevăzute la art. 10, 
alin. (4.1) şi (4.2) şi art. 12, alin. (1) din prezentul contract, iar sumele datorate de Prestator 
Achizitorului vor fi deduse din factura viitoare ce va fi emisă de Prestator pentru serviciile viitoare. In 
cazul în care majorarile de întârziere sunt stabilite la data Raportului de Evaluare final, sumele datorate 
de Prestator Achizitorului, ca majorare de întarziere vor fi retinute de către Achizitor din garanţia de 
bună execuţie constituită de către Prestator. 
  
(4). In cazul în care Achizitorul, fără nicio explicaţie dată Prestatorului, nu onorează facturile în termen 
de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 18. alin (1), atunci Prestatorul are dreptul de a 
solicita, în maximum 2 luni de la expirarea termenului de plată, ca majorări de întârziere, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea facturilor neachitate, exclusiv 
TVA, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate pentru 
serviciile deja efectuate, respectiv a facturii neachitate, exclusiv TVA. 
 
(5). Nerespectarea plăţii de către Achizitor în termenele prevăzute prin acest contract nu dă dreptul 
Prestatorului de a suspenda executarea serviciilor, acesta având dreptul de a apela la clauza prevăzuta la 
art. 20, alin 4. 
 
Articolul 21 - SUSPENDAREA EXECUTĂRII CONTRACTULUI 
 
(1). Achizitorul are dreptul de a suspenda executarea contractului, în totalitate sau parţial, în orice 
moment şi de orice manieră consideră necesar, notificând Prestatorul în acest sens cu cel puţin 3 zile 
înainte. In cazul în care perioada de suspendare a execuţiei contractului depăşeşte 20 zile, iar 
suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, de către Prestator, a 
obligaţiilor ce îi revin, Prestatorul are dreptul de a solicita Achizitorului reluarea executării în termen 
de maxim 30 de zile de la data suspendării contractului. In cazul în care Achizitorul nu acceptă acest 
lucru, Prestatorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat. 
 
Articolul 22 - REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
(1). Prezentul contract încetează prin ajungerea sa la termen, sau prin executarea, de către ambele părţi, 
a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi legislaţiei aplicabile. 
 
(2). Achizitorul, îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul, în cazul în care, din motivele 
menţionate la art. 18 alin.(9), acesta a fost nevoit să oprească/amâne/suspende cel mult două plăţi către 
Prestator, indiferent de etapa la care aceste plăţi sunt solicitate şi/sau urmau să fie făcute. 
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(3). Rezilierea unilaterală a contractului, exclusiv datorită unor cauze precizate la alin. (2) de mai sus, 
nu exclude dreptul Prestatorului de a fi notificat cu cel puţin 14 zile înaintea datei de la care se solicită 
rezilierea, privind hotărârea luată în acest sens de către Achizitor.  
 
(4). In plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul contract, şi coroborat cu 
prevederile înscrise la alin. (2) şi (3), Achizitorul are  dreptul de a considera contractul ca reziliat, 
printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, în cazul în care acesta: 
 

(a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activităţile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau 
este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

(b)  face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la 
litera (a);  

(c)  a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a 
adus atingere eticii şi / sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la 
conduita profesională, dovedite de Achizitor prin orice mijloace permise de lege; 

(d)  a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, 
implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse 
prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

(e) a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a unei alte 
proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată din bugetul Uniunii Europene;  

(f) este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul juridic, 
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel de modificări 
sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract; 

       (g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică efectuarea corespunzătoare 
a prezentului contract; 

(h)  nu furnizează garanţiile solicitate. 
 

(5).  Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în 
întârziere şi de a pretinde daune interese, în cazul în care Prestatorul, din culpa sa exclusivă, nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplineşte necorespunzător. 
 
(6).  Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, Prestatorul va lua toate măsurile 
necesare pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa fel încât 
costurile să fie minime. Achizitorul va aviza, într-un termen rezonabil de la încetarea contractului, 
valoarea serviciilor prestate şi sumele datorate Prestatorului pentru aceasta, conform prevederilor 
menţionate la art 18 din prezentul contract. 
 
(7). Prestatorul este îndreptăţit, după notificarea Achizitorului cu cel puţin 14 zile înainte, să considere 
contractul reziliat de drept şi să pretindă daune-interese în oricare din următoarele situaţii: 
 

(a) Achizitorul nu plăteşte Prestatorului sumele avizate de către reprezentanţii împuterniciţi ai 
achizitorului fiind datorate, după trecerea unei perioade de 30 zile de la expirarea  termenului de 
plata menţionat în art.18, alin. (1) din prezentul contract; 

(b) Achizitorul suspendă executarea contractului, în totalitate sau parţial, pentru mai mult de 30 
zile, pentru motive care nu sunt imputabile Prestatorului, în condiţiile prevăzute la art.21 din 
prezentul contract. 

  
(8). În oricare dintre situaţiile de mai sus, sumele datorate de către Achizitor sau cu titlu de daune-
interese nu vor depăşi preţul menţionat la art. 2 din prezentul contract. 
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Articolul 23 - RECUPERAREA DEBITELOR 
 
(1). In cazul în care Achizitorul este îndreptăţit să perceapă majorări de întârziere, poate deduce sumele 
corespunzătoare acestora din orice plată datorată Prestatorului, sau poate executa corespunzător 
garanţia de bună execuţie. 
 
(2). Prestatorul este obligat să returneze orice sume care i-au fost plătite în exces faţă de valoarea finală 
certificată a contractului, în termen de 10 zile de la primirea unei notificări în acest sens din partea 
Achizitorului. In cazul în care nu se conformează acestei obligaţii, Achizitorul are dreptul de a aplica 
majorări de întârziere, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la art. 20 din prezentul contract. Oricare 
dintre  plăţile parţiale efectuate de către Prestator vor acoperi şi majorarea astfel calculată. 

(3). Achizitorul este îndreptăţit să recupereze de la Prestator orice prejudicii suferite din vina 
Prestatorului care sunt descoperite după încetarea contractului, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
româneşti şi/sau comunitare aplicabile. 

(4). Părţile pot agrea compensarea între sumele astfel datorate de Prestator şi orice sume datorate de 
Achizitor Prestatorului, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului părţilor de a conveni plata în 
tranşe. 
 
(5). Comisioanele bancare şi alte sume similare rezultate din operaţiunile legate de plata sumelor 
datorate de Prestator Achizitorului cad în integralitate în sarcina Prestatorului.  

(6). Comisioanele bancare şi alte sume similare rezultate din operaţiunile legate de plata sumelor 
datorate de Achizitor Prestatorului cad în integralitate în sarcina Achizitorului. 

Articolul 24 – DESPĂGUBIRI 
 
(1). Prestatorul se obligă să despăgubească, să protejeze şi să apere, pe cheltuiala proprie, Achizitorul, 
agenţii şi/sau personalul acestuia împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie sau daune, costuri, 
taxe şi cheltuieli de orice natură, cauzate de orice act sau omisiune a Prestatorului în executarea 
contractului, inclusiv ca urmare a încălcării de către Prestator, agenţii sau personalul acestuia a 
prevederilor legale în vigoare, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 
caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 

(2). Prestatorul se obligă să despăgubească, să protejeze şi să apere, pe cheltuiala proprie, Achizitorul, 
agenţii şi/ sau personalul acestuia împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie sau daune cauzate 
ca urmare a executării contractului de către Prestator, în următoarele condiţii: 

a)  Achizitorul notifică în scris Prestatorul asupra unor astfel de reclamaţii şi acţiuni în justiţie sau 
daune, nu mai târziu de 30 zile după ce Achizitorul ia cunoştinţă de acestea; 

b)  limita maximă a despăgubirilor ce vor fi acordate de Prestator, Achizitorului nu vor depăşi 
preţul contractului. Aceasta limită nu este aplicabilă eventualelor despăgubiri pe care 
Prestatorul trebuie să le acorde unor terţe părţi ca urmare a unor prejudicii cauzate de acesta, 
dovedite in fata instanţelor competente;  

c)  despăgubirile ce vor fi acordate de Prestator in baza acestui articol privesc numai acele 
reclamaţii si acţiuni in justiţie sau daune care sunt cauzate in mod direct de acţiuni sau omisiuni 
ale Prestatorului in executarea contractului. 

(3). Prestatorul  nu este răspunzător, în nici un fel, pentru reclamaţiile şi acţiunile in justiţie sau daune 
cauzate de:  



 
Actualizarea evaluării intermediare a POR 2007-2013  

 Pagina 105 din 114
 

(a) decizia Achizitorului de a nu urma recomandările Prestatorului, de a anula orice act, decizie sau 
recomandare a Prestatorului sau de a cere Prestatorului să ducă la îndeplinire o decizie sau 
recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau faţă de care îţi exprimă rezerve serioase şi 
comunică in scris acest lucru Achizitorului; 

(b) executarea inadecvată, de către Achizitor, agenţii sau personalul acestuia, a instrucţiunilor sau 
recomandărilor Prestatorului. 

Articolul 25 - MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 
 (1). Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor acestuia, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
(2). Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului menţionată la art. 5, de a 
conveni modificarea contractului şi a  anexelor acestuia, în termenii şi condiţiile prevăzute prin acest 
contract. Orice astfel de modificare va lua forma unui act adiţional la contract, cu excepţia 
modificărilor aduse Anexei 4 la prezentul contract care pot fi efectuate printr-un schimb de scrisori în 
acest sens între Prestator şi Achizitor. 
 
(3). Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive şi nu poate conduce la creşterea 
preţului contractului. Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract şi care vor fi prestate de către 
Prestator, plăţile datorate de către Achizitor Prestatorului sunt cele stabilite în Propunerea financiară a 
Prestatorului, Anexa 3 la prezentul contract. Actele adiţionale intră în vigoare la data semnării acestora 
de către părţile contractante.  
 
Articolul 26 - SUBCONTRACTORI 
 
(1). Orice acord prin care Prestatorul încredinţează executarea unei părţi din serviciile prevăzute în 
acest contract unei terţe părţi reprezintă subcontractare. Nu sunt considerate subcontractare cheltuielile 
angajate din cuantumul prevăzut pentru verificarea cheltuielilor, în conformitate cu prevederile 
Caietului de sarcini: Specificaţii tehnice, anexat la prezentul contract. 
 
(2). Prestatorul are obligaţia ca, înainte de a subcontracta, să solicite acordul scris în acest sens al 
Achizitorului. Cererea de autorizare a subcontractării, cuprinzând identitatea subcontractorului, va fi 
însoţită de o descriere a serviciilor care urmează a fi subcontractate, precum şi documente doveditoare 
ale capacităţii subcontractorului de a presta serviciile respective şi ale faptului că nu se încadrează în 
nici una dintre situaţiile menţionate la articolele 180 şi 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
(3). Achizitorul are obligaţia de a răspunde solicitării transmise de către Prestator în termen de 
maximum 30 de zile de la primirea acesteia, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii 
acordului, atunci când este cazul. Acordul achizitorului pentru subcontractare nu eliberează Prestatorul 
de nici una dintre obligaţiile asumate prin contract. 
 
(4). În cazul în care Prestatorul a identificat deja prin ofertă subcontractori, acesta are obligaţia de a 
transmite achizitorului, în termen de maximum 3 zile de la data de începere a activităţilor proiectului, o 
copie autentificată a contractelor încheiate cu fiecare dintre aceştia. În această situaţie, acordul 
Achizitorului cu privire la subcontractare se consideră a fi acordat prin acceptarea ofertei. 
 



 
Actualizarea evaluării intermediare a POR 2007-2013  

 Pagina 106 din 114
 

(5).  În cazul în care Prestatorul a indicat, prin ofertă, intenţia de a subcontracta o parte a serviciilor 
prevăzute în acest contract, fără a identifica însă şi subcontractorii, acesta are obligaţia de a transmite 
achizitorului o copie autentificată a contractelor încheiate cu fiecare dintre aceştia, în termen de 
maximum 5 zile de la semnarea contractului cu  subcontractorul, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi 
(3) de mai sus. 
 
(6). Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu 
aceştia, se constituie în Anexa 5 la prezentul contract. 
 
(7). Nici un subcontract nu poate crea relaţii contractuale între subcontractor şi Achizitor. Orice clauze 
existente în acest sens în subcontracte sunt nule. Prestatorul rămâne responsabil în integralitate faţă de 
Achizitor pentru actele, faptele şi/sau omisiunile subcontractorilor, personalului şi/sau agenţilor 
acestora, ca şi cum ar fi pentru actele, faptele şi/sau omisiunile prestatorului. 
 
(8).  Nici un subcontractor nu are dreptul de a subcontracta, la rândul său, serviciile care i-au fost 
încredinţate în conformitate cu prevederile acestui contract, în parte sau în integralitatea acestora. 
 
(9). În cazul în care Achizitorul, prin ofiţerul de proiect sau direct, constată că un subcontractor nu îşi 
îndeplineşte sau îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile privind prestarea serviciilor care i-au fost 
subcontractate, Achizitorul are dreptul de a solicita Prestatorului fie înlocuirea subcontractorului, fie 
prestarea directă a serviciilor respective. 
 
(10). În cazul în care Prestatorul consideră că un subcontractor nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte 
necorespunzător obligaţiile privind prestarea serviciilor care i-au fost subcontractate, acesta poate 
solicita Achizitorului înlocuirea subcontractorului respectiv, cu respectarea prevederilor prezentului 
articol, sau va notifica Achizitorul asupra faptului că va presta direct serviciile respective. Orice 
înlocuire a unui subcontractor, efectuată fără acordul Achizitorului, constituie o încălcare a prevederilor 
acestui contract. 
 
(11). În cazul în care Prestatorul încheie subcontracte sau înlocuieşte unul sau mai mulţi subcontractori 
agreaţi, fără acordul Achizitorului, sau în cazul în care subcontractorii agreaţi încredinţează la rândul 
lor prestarea serviciilor subcontractate unor terţe părţi, Achizitorul îşi rezervă dreptul de a refuza 
efectuarea către Prestator a plăţii aferente serviciilor prestate în aceste condiţii precum şi, dacă este 
cazul, recuperarea sumelor deja plătite. 
 
Articolul 27 - CESIUNEA  
 
(1). Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, unei terţe părţi, nici o creanţă a sa 
împotriva Achizitorului in baza prezentului contract, fără acordul prealabil, obţinut în scris, drepturile 
şi obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului. 
 
(2).  Cesionarul indicat de către Prestator nu trebuie să se afle în nici una dintre situaţiile menţionate la 
articolele 180 şi 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Prestatorul este obligat să transmită Achizitorului, 
odată cu solicitarea de acceptare a cesiunii, documentele doveditoare în acest sens. 
 
(3). Acceptarea cesiunii de către Achizitor nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind 
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.  
 
(4). În cazul în care Prestatorul cesionează în tot sau în parte prezentul contract, fără acordul prealabil 
în scris al Achizitorului, acesta din urmă este în drept să considere contractul desfiinţat, fără a mai fi 
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necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate, şi să recupereze toate sumele plătite 
Prestatorului conform art. 23 din prezentul contract. 
 
Articolul 28 - FORŢA MAJORĂ  
 
(1). Forţa majoră se dovedeşte de partea care o invocă, în condiţiile legii. 
 
(2). Forţa majoră exonerează de răspundere părţile in cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada in care aceasta acţionează. In sensul prezentului 
contract, forţa majoră reprezintă un eveniment insurmontabil, intervenit după semnarea contractului şi 
care nu a putut fi prevăzut la momentul încheierii contractului, a cărui apariţie se află mai presus de 
controlul părţilor şi nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea, in 
totalitate sau parţial, a obligaţiilor asumate prin acest contract. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 
 
(3). Prin excepţie de la prevederile art.20, alin. (1) şi art 22 din prezentul contract, Prestatorul nu va fi 
obligat la plata majorărilor de întârziere şi nici nu va fi răspunzător în caz de reziliere a contractului 
pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale, dacă şi numai în limitele în care întârzierea în executare sau 
neexecutarea obligaţiilor asumate sunt determinate în exclusivitate de forţa majoră. 
 
(4). Prin excepţie de la  prevederile art. 20, alin.(1) şi art. 22, Achizitorul nu va fi  obligat la plata 
majorărilor de întârziere în efectuarea plăţilor şi nici nu va fi răspunzător in caz de reziliere a 
contractului pentru neindeplinirile sale, dacă si numai in limitele in care întârzierea in executare sau 
neexecutarea obligaţiilor asumate sunt determinate in exclusivitate de forţa majoră. 
 
(5). In cazul in care oricare dintre părţi considera că a intervenit un caz de forţă majoră care face 
imposibilă executarea obligaţiilor sale, aceasta trebuie să notifice imediat cealaltă parte asupra acestui 
lucru, furnizând detalii asupra naturii, duratei estimate şi consecinţelor probabile ale evenimentului 
respectiv.  De asemenea, partea care invocă apariţia unui caz de forţă majoră are obligaţia de a lua orice 
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor şi înlăturării imposibilităţii de 
executare a obligaţiilor sale în cel mai scurt timp. 
 
(6). Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 60 zile, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese şi fără ca prin aceasta să se aducă atingere 
oricăror drepturi câştigate de fiecare parte în baza contractului. 
 
(7). Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
 
 Articolul 29 - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
(1). Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
 
(2). In termen de maximum 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile contractante se vor notifica 
reciproc in scris asupra poziţiilor adoptate, precum si cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea 
disputei respective. In cazul in care vor considera necesar, părţile se pot întâlni in scopul soluţionării 
disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde in termen de 10 zile de la cererea transmisă de 
cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabila a disputei. 
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(3). Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc sa 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti  în a căror raza teritoriala se afla sediul Achizitorului. 
 
 Articolul 30 - CODUL DE CONDUITĂ AL PRESTATORULUI 
 
(1). Prestatorul are obligaţia de a acţiona în orice circumstanţă cu obiectivitate şi imparţialitate, ca un 
bun şi loial consilier al Achizitorului, în conformitate cu regulile etice şi deontologice ale profesiei sale, 
precum şi cu discreţia necesară. În special, Prestatorul se va abţine de la a face orice declaraţii publice 
în legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadrul acestuia fără aprobarea prealabilă în acest sens, 
în scris, a Achizitorului, precum şi de la a se angaja în orice activitate care vine în conflict cu obligaţiile 
asumate faţă de Achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja Achizitorul în orice 
fel fără asentimentul scris al acestuia, obţinut în prealabil, şi va face acest lucru cunoscut terţilor ori de 
câte ori este cazul. 
 
(2). Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor legislaţiei româneşti 
relevante în vigoare, şi garantează că personalul propriu şi dependenţii acestora respectă şi se 
conformează acestor prevederi legale. De asemenea, Prestatorul va respecta standardele esenţiale de 
muncă ILO, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocieri colective, eliminarea muncii 
forţate şi a discriminării la locul de muncă şi abolirea muncii copiilor. 
 
(3). Pe întreaga durată a contractului, Prestatorul şi personalul acestuia vor respecta drepturile omului şi 
libertăţile cetăţeneşti, şi se angajează să nu aducă atingere în nici un fel practicilor politice, culturale şi 
religioase din România. 
 
(4). În cazul în care Prestatorul, personalul, agenţii sau dependenţii săi, va primi sau accepta să 
primească, şi/sau va oferi sau va accepta să dea sau să procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, 
comision sau mită ca stimulent sau recompensă pentru a face sau a nu face orice act, şi/sau pentru a 
favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu acest contract sau orice alt contract cu 
Achizitorul, acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fără a 
mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens. 
 
(5). Plăţile efectuate de către Achizitor către Prestator în baza acestui contract reprezintă singurul venit 
sau beneficiu pe care Prestatorul are dreptul să îl obţină în legătură cu acest contract. Nici Prestatorul 
nici personalul/agenţii acestuia nu vor accepta orice comision, reducere, alocaţie, plată indirectă sau 
orice alt venit/beneficiu în legătură cu sau ca rezultat al îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acest 
contract. 
 
(6). Toate rapoartele şi documentele precum hărţi, diagrame, desene, specificaţii, planuri, statistici, 
calcule, baze de date, software şi înregistrări suport sau orice materiale achiziţionate, compilate sau 
pregătite de către Prestator în executarea acestui contract vor fi proprietatea Achizitorului, în afară de 
cazul în care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se obligă să livreze aceste documente 
Achizitorului după finalizarea contractului şi să nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele prevăzute 
în acest contract, cu excepţia cazului în care Achizitorul îl autorizează în scris în acest sens. 
 
(7). Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de 
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui 
contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi 
proprietatea Achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără 
nici un fel de limitare geografică sau de altă natură. 
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(8). Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevenţe, gratuităţi sau comision în 
legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecţia drepturilor de autor şi/sau oricărui alt drept de 
proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui contract. 
 
(9). Executarea acestui contract nu trebuie să dea naştere unor cheltuieli comerciale neobişnuite. Dacă 
astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de a efectua orice 
verificări documentare şi la faţa locului pe care le consideră necesare în scopul analizării existenţei 
unor cheltuieli comerciale neobişnuite. 
 
(10). Fără a se aduce atingere prevederilor art. 14 din prezentul contract, Prestatorul va trata toate 
documentele şi informaţiile primite în legătură cu contractul ca având caracter confidenţial şi nu va 
publica sau dezvălui orice aspecte ale prezentului contract şi nu va divulga nicio informaţie obţinută de 
la Achizitor fără acordul prealabil, în scris, al acestuia, transmis prin Autoritatea de Management a 
Programului Operaţional Regional în calitate de beneficiar direct al proiectului. De asemenea, nu va 
utiliza aceste informaţii şi nu va face referi la acestea în prestarea unor servicii pentru alţii.  
 
 (11). Prestatorul, personalul, subcontractorii sau agenţii acestuia se obligă să menţină secretul 
profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după încetarea acestuia. În acest sens, afară de cazul 
în care Achizitorul consimte în scris la aceasta, atât Prestatorul, cât şi personalul, subcontractorii sau 
agenţii acestuia nu vor comunica oricărei terţe părţi nici o informaţie confidenţială obţinută sau 
descoperită pe durata contractului şi nu vor face publice nici o informaţie sau recomandare formulată în 
executarea contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, Prestatorul se obligă să nu 
utilizeze informaţiile furnizate lui sau obţinute pe parcursul derulării contractului şi/sau rezultatele 
studiilor, analizelor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursul şi în scopul executării acestui contract într-
un mod care aduce sau este de natură a cauza prejudicii Achizitorului. 
 
(12). Pe toată durata proiectului, Prestatorul se va asigura că experţii respectă aceste clauze minime 
obligatorii de confidenţialitate, coroborat cu alte prevederi contractuale din acest domeniu. 
 
(13). În privinţa relaţiilor cu media, Prestatorul şi echipa de experţi nu  sunt autorizaţi  să facă 
declaraţii, să susţină interviuri, să răspundă unor întrebări şi să comunice, prin oricare dintre mijloacele 
utilizate de/în media, informaţii în legătură cu analizele, datele şi  documentele pe care acesta le va 
obţine şi prelucra în cursul derulării prezentului proiect, fără a avea acordul scris prealabil al 
Achizitorului.  Prestatorul şi/sau experţii vor informa imediat Achizitorul privitor la orice contact 
cu/solicitat de media în legătură cu acest proiect. 
 
(14). În cazul în care există divergenţe de opinie între Prestator şi Achizitor cu privire la necesitatea 
publicării/dezvăluirii anumitor informaţii în scopul derulării contractului, decizia Achizitorului în 
aceste situaţii este finală şi ne-apelabilă. 
 
Articolul 31 - CONFLICTUL DE INTERESE 
 
(1).  Pe toată durata de implementare a proiectului, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a 
preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a studiului de 
actualizare a evaluării intermediare a POR şi a activităţilor desfăşurate pentru realizarea obiectivelor 
proiectului. 
 
Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, 
legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situaţia, 
apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către Prestator imediat Achizitorului, în scris. 
 



 
Actualizarea evaluării intermediare a POR 2007-2013  

 Pagina 110 din 114
 

( 2).  Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, precum şi experţii implicaţi în 
proiect, nu se află într-o situaţie care poate da naştere unui conflict de interese, şi se va asigura că nici 
unul dintre aceştia nu are vreun interes de natură patrimonială sau nepatrimonială în legătură cu acest 
proiect  Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea Achizitorului, orice 
membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie, cu respectarea prevederilor art. 32, alin. 
(7). 
 
( 3).  Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau pot 
avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În cazul în care Prestatorul 
nu poate menţine această independenţă, Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia 
notificării formale a Prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului Achizitorului de a solicita 
despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a 
verifica dacă măsurile luate de Prestator în conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate şi 
de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera necesar. 
 
(4). Nerespectarea prevederilor prezentului articol dă dreptul Achizitorului de a solicita daune-interese 
Prestatorului, în limita prejudiciului creat. 
 
Articolul 32 -  PERSONAL  
 
(1). Prestatorul este obligat să informeze Achizitorul cu privire la experţii suplimentari pe care 
intenţionează să-i utilizeze, pe termen scurt, în sprijinul derulării activităţilor prevăzute în acest 
contract şi să supună spre aprobare Achizitorului, nominal, aceşti experţi. Notificarea respectivă va fi 
obligatoriu însoţită de CV-urile experţilor respectivi.  
 
(2). Prestatorul va selecta experţii suplimentari pe termen scurt în funcţie de cerinţele specifice ale 
proiectului şi domeniile identificate în Propunerea sa tehnică, anexată la prezentul contract, acordând o 
atenţie specială asigurării unei expertize adecvate activităţilor proiectului în care aceştia vor fi utilizaţi. 
Achizitorul îşi rezervă dreptul exclusiv de a aproba sau respinge experţii suplimentari propuşi de către 
Prestator. Experţii suplimentari pe termen scurt se consideră acceptaţi iar activităţile lor pot demara, 
numai după aprobarea lor de către Achizitor şi primirea de către Prestator a unei notificări în acest sens. 
 
(3). Prestatorul este obligat să asigure disponibilitatea tuturor experţilor implicaţi în proiect, la 
data/datele şi pe perioada indicată în Caietul de sarcini: Specificaţii Tehnice anexat la prezentul 
contract. Toţi experţii aprobaţi de către Achizitor pentru a lucra în cadrul acestui contract îşi vor începe 
activitatea la data/datele indicate în prezentul contract. Orice întârziere dă dreptul Achizitorului de a 
aplica majorări de întârziere, conform art. 20, alin. (1) din prezentul contract. 
 
(4). Durata timpului de lucru al experţilor care lucrează în cadrul acestui contract va fi în funcţie de 
cerinţele contractului şi va respecta prevederile relevante ale legislaţiei muncii din România. 
 
(5). Zilele de concediu de orice fel nu se consideră zile lucrate în cadrul contractului, Prestatorul 
neavând dreptul de a solicita Achizitorului plata acestora. 
 
(6). În cazul în care un expert care lucrează în cadrul contractului intră în concediu medical în perioada 
în care prezenţa acestuia este prevăzută prin graficul de desfăşurare a activităţilor, Prestatorul are 
obligaţia de a informa imediat, în scris, ofiţerul de proiect asupra situaţiei intervenite, dar nu mai târziu 
de 2 zile de la data apariţiei situaţiei respective. 
  
(7). Prestatorul nu va face nici un fel de schimbări în echipa de experţi agreată de Achizitor fără 
aprobarea prealabilă, în scris, a acestuia. Prestatorul va propune, din proprie iniţiativă, înlocuirea unui 
expert: 
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a)  în cazul decesului acestuia; 
b)  în cazul în care expertul respectiv se află în concediu medical pe o perioadă care, dacă  expertul 

respectiv nu este înlocuit, pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor acestui 
contract; 

c)  în cazul în care expertul respectiv nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu profesionalismul, eficienţa,  
promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat. În acest caz, Achizitorul îşi rezervă 
dreptul de a nu accepta plata sumei corespunzătoare onorariului expertului respectiv; 

d) în orice altă situaţie în care înlocuirea expertului este necesară, din motive neimputabile 
Prestatorului (ex: demisia expertului etc.). 

 
(8) Pe parcursul execuţiei contractului Achizitorul are dreptul de a solicita în scris şi justificat, 
înlocuirea de către Prestator a oricăruia dintre experţii cheie sau suplimentari pe termen scurt: 
 

a)  în cazul în care expertul respectiv se află în concediu medical pe o perioadă care, dacă expertul 
respectiv nu este înlocuit, pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor acestui 
contract, iar Prestatorul nu solicită înlocuirea din proprie iniţiativă; 

b)  în cazul în care expertul respectiv nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu profesionalismul, eficienţa, 
promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentelor asumate şi cerinţelor acestui proiect. În 
acest caz, Achizitorul îşi rezervă dreptul de a nu accepta plata sumei corespunzătoare 
onorariului expertului respectiv. 

 
(9). În toate cazurile în care înlocuirea unui expert este necesară, Prestatorul are obligaţia de a propune 
Achizitorului spre aprobare, ca înlocuitor, un expert care are cel puţin aceleaşi aptitudini, calificări şi 
acelaşi nivel de experienţă profesională ca expertul înlocuit, într-un termen de maximum 3 zile de la 
intervenţia situaţiei care necesită înlocuirea expertului respectiv. Expertul înlocuitor îşi va începe 
activitatea după primirea aprobării Achizitorului, cu respectarea prevederilor alin. (3) şi (4) din 
prezentul art. 
 
(10). Costurile legate de înlocuirea unui expert cad exclusiv în sarcina Prestatorului. 
 
(11). Funcţionarii publici, precum şi orice alt personal angajat al administraţiei publice din România, 
indiferent de situaţia administrativă a acestora, nu vor fi recrutaţi de către Prestator ca experţi cu 
excepţia cazului în care Achizitorul agreează înainte, în scris, acest lucru. 
 
Articolul 33 - DISPOZIŢII FINALE 
 
(1). Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului prin act adiţional. 
  
(2). Contractul conţine ….. pagini, din care __ pagini Contractul de prestare de servicii, iar ……. 
anexele la contract, respectiv Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4 şi Anexa 5. 
 
(3). Prezentul contract este încheiat azi ______________________, în trei exemplare, un exemplar 
pentru Prestator şi două exemplare pentru Achizitor, cu aceeaşi valoare juridică.  
 
 
 
                    ACHIZITOR,                      PRESTATOR, 
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Anexa 4 la Contract -  Raportul auditorului independent 
A se transmite pe hârtie cu antetul auditorului care furnizează raportul 
 

 
Raport asupra verificării cheltuielilor 

în cadrul unui contract de servicii finanţat din fonduri comunitare 
 
 
Către: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 Str. Apolodor nr.17, latura Nord 
 Bucureşti, sector 5, cod poştal 050741 

ROMÂNIA 

Data:____________________________ 

 
 
Stimată doamnă / Stimate domn, 
 
În baza angajamentului încheiat în data de <zz/ll/aaaa> cu <denumirea/numele prestatorului>, 
furnizăm prezentul raport asupra verificării cheltuielilor cu privire la factura nr._____ din data de 
__________ emisă de prestator şi raportarea financiară transmisă de acesta achizitorului, pentru 
perioada de la <zz/ll/aaaa> la <zz/ll/aaaa>. Raportul constă în prezenta scrisoare şi detaliile cuprinse 
în Capitolele 1 şi 2. 
 
Obiectiv 
 
Obiectivul angajamentului asumat de noi constă în efectuarea verificărilor necesare cu privire la 
cheltuielile efectuate de prestator în cadrul contractului <numărul şi titlul contractului> încheiat între 
acesta şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (numit în continuare „contract”), în vederea 
certificării realităţii,  regularităţii şi eligibilităţii acestor cheltuieli. 
 
Astfel, am verificat faptul că sumele solicitate la plată de către prestator prin factura menţionată 
reprezintă cheltuieli efectuate efectiv („realitatea cheltuielilor”), sunt corecte şi procedural solicitate 
(„regularitatea cheltuielilor”) şi sunt eligibile (respectiv, au fost efectuate în conformitate cu 
prevederile şi termenii contractului). 
 
Standarde utilizate 
 
În derularea verificărilor, am respectat <standardele internaţionale de audit (ISA) / standardele 
internaţionale privind analiza angajamentelor (ISRE)> şi Codul deontologic pentru experţii contabili 
promulgat de către IFAC, inclusiv în ceea ce priveşte cerinţa independenţei auditorului. 
 
Surse de informaţie 
 
(A se indica sursele informaţiilor utilizate pentru efectuarea verificărilor). 
 
Aspecte de fapt 
 
Cheltuielile totale care fac obiectul prezentei verificări se ridică la <………> Lei/Euro. Acest cuantum 
corespunde sumei totale a cheltuielilor legate de implementarea acestui proiect de evaluare  inclusiv a 
celor de verificare a cheltuielilor facturate de prestator prin factura nr. _______________ din data de 
________________ şi incluse în raportarea financiară transmisă de acesta achizitorului. 
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Pe baza verificărilor efectuate, am descoperit că suma de <………..> Lei/Euro reprezintă cheltuieli 
neeligibile. Detalii asupra aspectelor de fapt descoperite, inclusiv un tabel al cheltuielilor neeligibile, 
sunt incluse în Capitolul 2 al acestui raport. 
 
Utilizarea acestui raport 
 
Acest raport este confidenţial şi va fi utilizat de către prestator şi achizitor doar în scopul pentru care a 
fost solicitat, respectiv pentru certificarea legalităţii, realităţii, regularităţii şi eligibilităţii cheltuielilor 
efectuate de prestator în cadrul contractului de servicii menţionat şi facturate achizitorului. Acest 
raport nu poate fi utilizat de către prestator şi/sau achizitor în nici un alt scop, şi nici nu poate fi 
comunicat unei terţe părţi. Achizitorul poate comunica acest raport doar entităţilor/instituţiilor 
autorizate în acest sens prin legislaţia comunitară şi română relevantă, astfel cum acestea sunt 
identificate prin contract. 
 
Acest raport se referă doar la cheltuielile incluse în factura nr._______ din data de ____________ şi în 
raportarea financiară aferentă şi nu se extinde la nici o altă declaraţie financiară a prestatorului. 
 
Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii suplimentare sau clarificări consideraţi necesare cu privire 
la prezentul raport. 
 
 

Auditor, 
_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

 

_____________________ 

(semnătura autorizată) 

 
Detaliile raportului 

 
Capitolul 1 – Informaţii cu privire la contractul de servicii şi activitatea prestatorului 
 
Capitolul 1 va include o descriere sumară a contractului şi a activităţilor derulate de prestator în baza 
acestuia. Auditorul va prezenta, de asemenea, un tabel sintetic cu privire la obiectul verificărilor. 
 
 
Capitolul 2 – Verificări efectuate şi aspecte de fapt descoperite 
 
Capitolul 2 va include o scurtă descriere a verificărilor efectuate, a procedurilor urmate şi a 
informaţiilor utilizate în acest scop. De asemenea, va cuprinde descrierea detaliată a rezultatelor 
acestor verificări, cu utilizarea de tabele ca anexă la raport, dacă sunt necesare/utile, precum şi 
descrierea, dacă este cazul, a oricăror excepţii, conform următoarelor secţiuni: 
 
1. Obţinerea unei înţelegeri suficiente asupra activităţilor prestatorului derulate în baza contractului de 
servicii şi a termenilor şi condiţiilor acestuia; 
2. Proceduri utilizate şi rezultatele acestora 
2.1. Proceduri generale 
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2.2. Conformitatea onorariilor şi cheltuielilor efective cu bugetul şi procesul analitic; 
2.3. Proceduri de verificare 
2.3.1. Întinderea verificărilor 
2.3.2. Verificarea onorariilor şi cheltuielilor efective 
2.3.3. Eligibilitatea onorariilor facturate 
2.3.4. Eligibilitatea altor cheltuieli facturate conform contractului 
2.3.5. Acurateţea înregistrărilor documentare 
2.3.6. Clasificarea 
2.3.7. Realitatea şi regularitatea 
 
Anexa 1 – Angajamentul semnat cu prestatorul 
Anexa 2 – Raportul financiar transmis de prestator 
Anexa 3 – Copie de pe factura emisă de prestator 
 
 
 
 


